Zatgcznik Nr 15 do SIWZ znak Nr sprawy: ZK.211.03.2019
UMOWA ZK....ccoveneneen 2019

zawarta w dniu ............... r. w Halinowie pomiegdzy:

Zaktadem Komunalnym w Halinowie sp. z o0.0. z siedzibg w Halinowie ul. Jézefa
Pitsudskiego 77, 05-074 Halindw wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numer KRS 0000756425, NIP
8222372410, Regon 381452936 kapital zakladowy 33 000 000,00 PLN reprezentowanym
przez Matgorzate Komuda-Otowska- Prezesa Zarzadu, zwanym dalej Zamawiajacym,

a

* ody Wykonawca jest spotka prawa handlowego:
........................................................................... , Z S1edZIDd W i

PIZY ULICY oiiiiieiiiiiieie e , (kod pocztowy 1 nazwa miejscowosci),
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..................... ,
prowadzonego przez Sad Rejonowy .....c..cccccoviiiiiiiniiniinnnns b e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: .....ccccooviiiiniennene. , REGON: i ,
[EPrEZENtOWANG PIZEZ ..veevveeereenreeeereereeanreeerenseeseennns , zwang dalej Wykonawca,

* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnos$¢ gospodarcza:
Panem/Panig ..........c.cceenne. , zamieszkatym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy
.......................... , prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .........ccocceeviiiiiiiinniinninny,

adres wykonywania dziatalno$ci gospodarczej: .............ooiiiiiiiiiiiiii , na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej RP, PESEL:
........................ , NIP: ey, REGON: ..., zZwanym/g dalej
Wykonawca,

zwanych dalej Stronami,

w wyniku udzielenia w dniu ................... zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie postgpowania nr .................. , Zzgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 — tekst
jednolity) zwanej dalej ,,pzp”, zawarta zostata umowa o nastegpujacej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

,Budowa sieci wodociggowej w Budziskach DN160 PE z przejsciem wodociagu pod
rzeka Dluga oraz budowa sieci wodociggowej DN300 PE i DN150 PE wraz z wewnetrzng
instalacja elektryczna w Mrowiskach, gmina Halinow”.

2. Szczegétowy zakres Umowy okreslony zostal w dokumentacji przetargowej, projekcie

oraz w ofercie Wykonawcy, w tym kosztorysie ofertowym.
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Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig kadra, wiedza, umiej¢tnosciami
1 doswiadczeniem oraz wystarczajagcymi $rodkami technicznymi do wykonania Umowy
oraz ze wykona jg z nalezytg starannos$cig, zgodnie z Obowigzujacymi przepisami prawa,
dokumentacjg przetargowa i1 projektowa oraz z zasadami wynikajagcymi z nalezytej
wiedzy technicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawno$¢ i kompletnos¢ rozwigzan w wykonanym

przedmiocie zamdwienia zgodnie z wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami prawa

1 normami oraz wytycznymi wyszczegolnionymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat wszelkie konieczne informacje dotyczace zagrozen,

wydatkow oraz innych okolicznos$ci, ktore moga wpltywaé na realizacj¢ przedmiotu

Umowy. Wykonawca oznajmia, iz zapoznal si¢ z placem budowy, jego otoczeniem oraz

ze uwzglednit w szczegdlnosci:

a) ksztalt placu budowy i charakter przedmiotu zamowienia,

b) warunki hydrologiczne i klimatyczne,

c) trasy dostepu do placu budowy,

d) zakres i charakter prac koniecznych dla realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy,

e) obowigzujace przepisy, procedury i praktyki dotyczace realizacji prac budowlanych, a
takze zapotrzebowanie dotyczace dostgpu do placu budowy, zakwaterowania,
urzadzen, personelu, energii, transportu, wody i innych ustug,

f) lokalizacje istniejacych mediow, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i
elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne.

Integralng czeécig niniejszej Umowy sa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

3) zawiadomienie o0 wyborze oferty,

4) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozszerzenia zakresu rzeczowego Umowy, gdy

zaistniejg okolicznos$ci okreslone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp,

uzasadniajgce zlecenie wykonania prac. W tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za prace faktycznie zlecone i wykonane, rozliczone wedlug stawek
wynikajacych z oferty, o ktorej mowa w § 1 ust 2. Rozszerzenie zakresu rzeczowego

Umowy bedzie odbywac si¢ na podstawie odrgbnego, pisemnego zlecenia.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)

przedmiotu Umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru robodt przepisami wykonania przedmiotu Umowy

Roboty takie w dalszej czgsci Umowy nazywane s3 ,,robotami zanieChanymi”. Sposéb

wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 8.

Wykonawca na podstawie upowaznienia wydanego przez Zamawiajacego zobowigzany

jest do zgloszenia w imieniu Zamawiajgcego rozpoczecia robot oraz zakonczenia robot do

PINB w Minsku Mazowieckim dla zadania I.
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10. Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach Umowy 1 wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.

1, do:

1) wykonania robdot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
sztuka budowlang 1 wiedza techniczng, zgodnie z dokumentacja i pozwoleniem na
budowe,

2) wykonanie bez zbednej zwloki roboét, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria;

3) biezgcego nanoszenia na dokumentacji projektowej wszelkich zmian wykonawczych
robot budowlanych;

4) wykonania i skompletowania wszystkich wymaganych prawem dokumentoéw
dotyczacych robot objetych zakresem niniejszej Umowy, w tym 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej potwierdzonej
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Dokumentacja powykonawcza
zostanie dostarczona Zamawiajacemu W dniu zakonczenia realizacji Umowy;

5) dokonania biezacej obstugi geodezyjnej i dokonywania inwentaryzacji geodezyjnej
zwigzanej z prawidlowym wykonaniem robot przez Wykonawce oraz wszelkich
wymaganych operatéw geodezyjnych,

6) opracowania wnioskOw oraz powiadomienia stosownych instytucji i uzyskania
pozytywnych decyzji odpowiednich stuzb upowaznionych do dokonania odbioru
robot.

7) utrzymania czysto$ci na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku w
obrebie prowadzonych robot przez caly czas trwania budowy i na wlasny koszt
niezwloczne naprawianie wszelkich szkod jakich Wykonawca dokona na drogach i
chodnikach w zwiazku z realizacja Umowy,

8) zapewnienia wysokiej jakosci wykonywanych robot, stosowanych materiatow i
urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej i w przyjetym standardzie,

9) bezwzglednego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotanych przez
Zamawiajacego w miejscu i czasie okreslonym przez Zamawiajacego,

10) prowadzenia robot w sposob zapewniajacy przestrzeganie przepisow bhp, ppoz. oraz
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepisow,

11) powiadomienie 0 terminie wejscia na dziatki prywatne w Budziskach co najmniej 21
dni przed planowanym rozpoczeciem robot, oraz uporzadkowanie terenu i
przywrocenie stanu poprzedniego w ciggu 21 dni od skonczenia robot,

12) zapewnienia i utrzymania zabezpieczenia gruntéw i budynkow sasiadujacych z
placem budowy przed immisjami i naruszeniami, ktére moga powsta¢ przy okazji lub
w zwigzku z realizacja robot objetych umowa,

13) zabezpieczenia i konserwowania wszelkich rur, przewodow kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na placu budowy, ktére moga by¢
naruszone, uszkodzone lub zabrudzone przy okazji lub w zwigzku z wykonywaniem
robot przez Wykonawcg,

14) zapewnienia i utrzymania tablic informacyjnych, barierek, kurtyn oraz wszelkich
innych zabezpieczen placu budowy, w tym utrzymanie istniejacego ogrodzenia,

15) prowadzenia dziennika budowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16) umozliwienia w kazdej chwili przedstawiciclom Zamawiajacego lub innym osobom
wskazanym przez Zamawiajacego wstepu na plac budowy i miejsca wykonywania
robot,

17) przygotowania urzadzen, sprzg¢tu, wyposazenia oraz skladowania materiatow
budowlanych w taki sposob, aby Zamawiajacy oraz 0soby, o ktoérych mowa w
punkcie 15), mogly przeglada¢, poddawac probie urzadzenia, sprzet, wyposazenie,
materiaty, ocenia¢ wykonane roboty, a takze wykonywac¢ inne czynnosci zwigzane z
nadzorem robdt prowadzonych przez Wykonawce,

18) uprzatni¢cia placu budowy i demontazu sprzetu budowlanego a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy i dla jej potrzeb, w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia do odbioru przedmiotu Umowy,

19) ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej za szkody powstate podczas lub w
zwigzku z wykonywaniem robot, utrzymywania dozoru placu budowy,

20) sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz przeprowadzenia
badan wody =za posrednictwem akredytowanego laboratorium posiadajacego
udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody zatwierdzonych przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng. Badania wody maja by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu robot dla Zadania I oraz oddzielnie dla obu rurociagdéw Zadania II.

21) prowadzenia robO6t w sposOb niezaktocajacy normalnej pracy i eksploatacji
odbywajacej si¢ w bezposrednim otoczeniu placu budowy,

22) uzyskania wszelkich niezbednych dla realizacji Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, w
tym zgloszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu
rozpoczgcia i zakonczenia robot z zakresu Zadania |1,

23) Przepigcie konieczne do wykonania Zadania Il nalezy przeprowadzi¢ w godzinach
nocnych przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi,

Wykonawca przedstawi w ciggu 7 dni od podpisania Umowy do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”). Plan BIOZ musi by¢

dostepny w kazdym czasie na terenie budowy.

Zadne dziatania, w szczegdlnosci zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog,

wodociggow lub innych medidw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez

pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat

Zamawiajacego na pismie nie pdzniej niz 4 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego

typu prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieuprawnionych na placu

budowy.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy. Wykonawca

podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymaé sprzet 1 personel

Wykonawcy w obrebie placu budowy oraz nie dopusci do przemieszczenia swojego

sprzetu i wkraczania jego personelu na przylegty teren.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym

od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub

odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow. Wykonawca
bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy na wilasny koszt wszelki ztom, odpady i urobek
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

technologiczny. Wykonawca zapewni czyszczenie kot wszelkich pojazdow uzytkowanych
przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw przed opuszczeniem placu budowy.

Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje¢ istniejgcych mediow takich jak kanalizacja, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury gazowe 1 inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy, a
takze za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow,
wyrzadzonych przez niego lub podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, na wilasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jezeli to konieczne,
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inwestora/Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych uzgodnien,
koniecznych do usunigcia lub instalacji mediow.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien,
koniecznych do usunigcia kolizji z istniejagcymi mediami.

Wykonawca zapewni bezpieczny wyjazd z placu budowy podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz ograniczaé
szkody 1 ucigzliwo$¢ dla osob trzecich, wynikajace z zanieczyszczen, halasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewnia, ze emisje W
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki zwigzane z jego dzialaniami nie bedg
przekracza¢ warto$ci przewidzianych stosownymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................ccoooiiiiiiiiiiin, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sa
ustanowieni) inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych. Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje
Z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
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217.

28.

narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza si¢ za wigzace.
Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zgloszenia uwag,
zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z zagdaniem usuni¢cia okreslonej osoby,
sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w

szczegblno$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w terminie: dla
zadania | do dnia 30 czerwca 2019 r., dla zadania 1l do 30.09.2019 r..
Strony maja prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w
nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robodt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, W SzZczegélnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy,

b) gdy  wystapia  nadzwyczajne, niekorzystne  warunki  atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych - jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, W tym czas oczekiwania na wpisanie do
ewidencji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego
prowadzonej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
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Kartograficznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robéot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

h) gdy termin dostarczenia przeptywomierza i rejestratora o ktorych mowa w dziale
I11 pkt 17 SIWZ przekroczy 7 tygodni.

O fakcie wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2, Strona wnioskujaca jest
zobowigzana powiadomi¢ pisemnie drugg stron¢ w ciaggu 14 dni od daty ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa do powotania si¢ na te okolicznos$ci.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach, Strony ustala nowy termin, z tym Ze
maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy na podstawie sporzadzonego przez obie Strony pisemnego protokotu
wprowadzenia na budowe. Od daty sporzadzenia protokotu Wykonawca odpowiada w
pelni za zabezpieczenie terenu budowy oraz za wszelkie szkody powstate w zwiazku z
realizacja niniejszej Umowy.

W terminie 2 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nagranie video z przejetego placu budowy obejmujacego swym zakresem
w szczegolnosei sfilmowane ogrodzenia posesji oraz elewacje budynkow sasiadujacych z
placem budowy.

Wykonawca dostarczy materiaty do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Do robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przed zastosowaniem materiatu nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego wniosek materiatowy
zawierajacy specyfikacje techniczng i atesty. Wniosek podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego - tylko zatwierdzone materialy przez Zamawiajacego moga byé
zastosowane do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku nie spelnienia
wymogoéw technicznych lub braku atestow w skladanym wniosku materiatowym,
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ dwukrotnej weryfikacji i poprawy wniosku
materiatoweg0 przez Wykonawce. Na rozpatrzenie przez Zamawiajgcego oraz na poprawe
wniosku materiatowego przez Wykonawce, strona ma kazdorazowo 2 dni robocze. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdza braki w poprawionym po
raz drugi wniosku materiatowym, Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
materiatu lub urzadzenia identycznego z zaprojektowanym.

Strona 7 z 19



8.

10.

Realizacja przedmiotu Umowy bedzie przebiegata zgodnie z harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym robot, o ktorym mowa w §1 ust. 6 pkt 4, sporzadzonym przez
Wykonawce w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy i zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, okreslajacym kolejnos¢ wykonywania robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot, warto$¢ poszczegélnych elementdw robot.
Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie begdzie powodowato
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy i nie stanowi zmiany Umowy.
Aktualizowanie harmonogramu, o ktorym mowa wymaga zgody i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

W przypadku zwloki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogramu, o ktorym mowa W ust. 8, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do
jednostronnego sporzadzenia takiego harmonogramu, ktory po akceptacji Inspektora
Nadzoru bedzie dla Wykonawcy wiazacy.

Bez zgody Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest
uprawniony do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

§3
Strony ustalaja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
w kwocie w kwocie .................... zt netto + VAT (...%) .......... zt, ogotem
........................... zt brutto (stownie ...............cocoiiiiiiiiii ) Z00dNIE Z
oferta wybrang w przetargu nieograniczonym z dnia .................... r.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
moze odbywac¢ si¢ nie wigcej niz dwoma fakturami VAT, odpowiednio za | i 1l Zadanie
zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.
Termin zaptaty Strony ustalaja na 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie protokotu potwierdzajgcego stan
zaawansowania robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 2 lub protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 3,
Swiadectwa czesciowego ptatnosci oraz ewentualnymi oswiadczeniami podwykonawcow,
okreslonych w § 4 ust. 6. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia dyspozycji
przelewu przez Zamawiajacego. Do faktury nalezy dotaczy¢ oryginaty ww. protokotow,
Swiadectwa ptlatnosci 1 o$wiadczenia podwykonawcoéw. Nie dostarczenie dokumentow
wymaganych przy fakturze powoduje to, ze faktura staje si¢ niewymagalna do optacenia
do czasu dostarczenia wymaganych dokumentow przez Wykonawcg.
Swiadectwo cze$ciowe platnoéci zostanie sporzadzone przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego na podstawie protokolu potwierdzajacego stan zaawansowania robot o
ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 2 lub protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy o
ktérym mowa w § 5 ust. 2.
Wykonawca nie ma prawa do dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
opisanego w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia wraz z zlacznikami, jak
réwniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu
Umowy, bez mozliwos$ci podwyzszenia z jakiegokolwiek tytutu.

7. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczego6lnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie
wymaga zawarcia odrgbnej Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

8. W przypadku rezygnacji z wykonywania czeSci robot przewidzianych w dokumentaciji
projektowej (,,robot zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 8), sposoéb obliczenia
warto$ci tych robot zostanie wyliczony na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 pkt 6 ust. 2.

9. W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja
Wykonawcg.

§4

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cato$ci lub czes$ci przedmiotu
zamoOwienia podwykonawcom, zawierajagc z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu - wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie umowy z
podwykonawcg - kompletnego projektu umowy o roboty budowlane, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek wskazany
w zdaniu poprzednim dotyczy takze projektu zmian umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

3. Umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1Z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
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nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czg¢s$ciowych robdt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedz¢ i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do zgloszenia zastrzezen w zakresie niezgodnosci
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag =z
postanowieniami niniejszego Umowy - w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu
okreslonego w ust. 2, ktore sg bezwzglednie wigzace dla Wykonawcy.

6. Warunkiem dokonania przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia z tytulu wykonania
Umowy jest przedlozenie przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im od Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu
wykonanych prac, stanowigcych calo$§¢ lub cze$¢ przedmiotu zamowienia oraz
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw wobec
Zamawiajagcego. W przypadku braku podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek
ztozenia o§wiadczenia o braku korzystania z ustug podwykonawcow.
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10.

11.

2.

3.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zobowigzani sg do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, a takze jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug 0
wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane, w trybie wskazanym w art. 143c ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przystgpienia do odbioru przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgloszenia o wykonaniu
Umowy. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru oraz
wskaze stosowng komisje, ktéra w jego imieniu dokona niezbednych czynnosci.
Strony sporzadza wspodlnie pisemny protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, w
ktérym okre$la stan realizacji robot oraz wskaza ewentualne wady. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za wady w przedmiocie zamoéwienia, W
szczegolno$ci zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
umowie oraz wynikajacy z jej przeznaczenia.
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu bedzie polegat na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Kierownik
Budowy zglosi wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie bezposrednio powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Zamawiajgcego. W razie
niedopehienia warunku zgtoszenia, Wykonawca jest obowigzany na wtasny koszt odkry¢
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy
otwor6éw niezbednych do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdcic je do stanu
poprzedniego;

2) czeSciowy, ktory bedzie stanowit koncowy odbior pierwszego z wykonanych zadan
przedmiotu Umowy. Odbioru czgsciowego robdt dokona komisja zwotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy - sporzadzajac protokot odbioru przedmiotu
Umowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i STWiOR;

3) koncowy, ktéry bedzie stanowit koncowy odbior przedmiotu Umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy - sporzadzajac protokoét odbioru przedmiotu Umowy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa i STWiOR;

4) odbidr ostateczny pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

4. Jezeli podczas czynno$ci protokolarnego odbioru zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajacego,

ma prawo:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad przedmiotu zamowienia
nadajacych si¢ do usunigcia - odméwic przyjecia przedmiotu zamdéwienia wyznaczajac
odpowiedni termin ich usunigcia, nie dtuzszy niz 7 dni,

b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad przedmiotu zaméwienia nie
nadajacych si¢ do usunigcia - moze zada¢ nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia
w terminie nie dhluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajacego albo odmowi¢ przyjecia przedmiotu zamowienia i
odstapi¢ od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia przedstawiciela

Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 gotowosci do ponownego przystapienia do czynnosci

odbioru.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce

albo nie przystapienia przez Wykonawce do czynno$ci odbioru okreslonych w ust. 3,

Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu odbioru.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, realizujgcych roboty budowlane, z ktorym

nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu
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Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby Ilub kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rg¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenic budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle Umowy na jezyk polski.

§6

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci albo w czegsci w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci (wedlug wyboru Zamawiajacego) W

przypadku, gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu zamdwienia z przyczyn lezacych
po jego stronie, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, o wigcej niz
10 dni,

b) Wykonawca dziata na szkod¢ Zamawiajacego,

c) w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b),

d) Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub sprzecznie z umowg pomimo
bezskutecznego wezwania przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania prac
W Wwyznaczonym terminie,

e) sprzecznie z ustaleniami Umowy Wykonawca powierzy wykonanie czesci lub catosci
Umowy podwykonawcom,

f) gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,
postepowanie egzekucyjne w celu wykonania zabezpieczenia, sytuacja majatkowa
Wykonawcy ulegnie w ocenie Zamawiajacego istotnemu pogorszeniu lub
przedsigbiorstwo Wykonawcy zostanie zbyte lub wniesione aportem do spotki prawa
handlowego,

g) Zamawiajacy bedzie dokonywal co najmniej trzykrotnie bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat przekroczy sume stanowigca réwnowarto$¢ 25% wartosci
niniejszej Umowy.
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3.

1.

Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia okreslonego w ust. 2 lit. a)-g) w terminie
60 dni od daty stwierdzenia okolicznosci opisanej w ust. 2.

W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego prawa odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 2,
postanowienia dotyczace kar umownych, odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego i 0sob trzecich oraz rekojmi 1 gwarancji pozostaja w mocy. Strony przystapia
do sporzadzenia inwentaryzacji prac wykonanych na dzien rozwigzania Umowy
niezwlocznie po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu, zgodnie z procedura przewidziang w §
5. Postanowienia Umowy dotyczace odbioréw, wysoko$ci wynagrodzenia oraz platnosci
stosuje si¢ odpowiednio. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ na wiasny koszt plac
budowy i wykonane prace w sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu.

W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego prawa odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ z placu budowy na koszt wilasny: swoich
pracownikdw, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowa¢ obiekty tymczasowe oraz oczyscié
plac budowy w terminie 3 dni od daty rozwigzania Umowy.

§7

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Strony ustalaja

nastgpujace kary umowne:

a) Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajacemu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia:

- w realizacji robot objetych niniejszg umowa,

- w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

- w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w ramach udzielonej gwarancji lub rekojmi,

b) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajacemu za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajagcemu za nieprzedtozenie poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

d) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajgcemu za brak dokonania wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

e) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajacemu za dopuszczenie do wykonywania
robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca i
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

f) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajacemu w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3 ust. 1 w razie odstgpienia od Umowy z powodu okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy,
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10.

11.

g) W przypadku naruszenia obowigzkoéw wskazanych w Rozdziale XXI pkt 1 i 2 SWIZ
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajacemu w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

Kara umowna z tytutu op6znienia przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary

umownej wynosi 7 dni od dnia nadania listem poleconym Stronie wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych

odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary

umowne po uprzednim wystawieniu noty obcigzeniowe;.

Strony dopuszczaja taczne dochodzenie przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych

w ust. 1.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad konsorcjum

sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w

konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i

rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii Umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
konsorcjum.

Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i przyjmowania

o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sklad

konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji

Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za

zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania Umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i

rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci

robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
konsorcjum.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot zamoOwienia na
okres............ miesi¢cy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

W przypadku wystapienia wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany
do przystgpienia do ich usuni¢cia w ramach rekojmi lub gwarancji (wybor nalezy do
Zamawiajacego) w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu,
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dokonanego w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub
usterek w najkrotszym mozliwym terminie.

W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany lub naprawy
elementow wchodzacych w sklad przedmiotu zamoéwienia. Wybdr sposobu
doprowadzenia przedmiotu zamoéwienia do stanu zgodnego z umowa nalezy do
Zamawiajacego. Wykonawca moze jednak doprowadzi¢ przedmiot zamoéwienia do stanu
zgodnego z umowg w sposob odmienny niz zada tego Zamawiajacy, gdyby sposob
wybrany przez Zamawiajgcego wymagatby nadmiernych kosztow po stronie Wykonawcy.
W przypadku nieusuni¢ecia z winy Wykonawcy wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy bedzie mogl na koszt 1 ryzyko Wykonawcy usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej.

Okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas od momentu uzasadnionego zgloszenia
Wykonawcy wystapienia wady do momentu protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego wykonanych napraw.

§9

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego

jej wykonania w formie [...] w wysokosci 10 % (stownie: dziesi¢¢ procent)

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. w wysokosci [...] zt (stownie:

[...D-

Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

lub z tytutu r¢kojmi lub gwarancji, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli

nie zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub z tytulu

rekojmi, w nastgpujacych terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania calosci przedmiotu
zamoOwienia, i potwierdzonym przez Strony podpisanym protokotem odbioru, o ile nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

b) 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rgkojmi i gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia i1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza
Wykonawceg.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
albo porgczeniu oraz z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia, niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich
zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje¢/porgczenie
lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotowce.
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Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych lub poreczen musza
by¢ bezwarunkowe, nieodwotlalne 1 platne na kazde zadanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji przedtozonych gwarancji bankowych,
ubezpieczeniowych lub poreczen, a uwagi Zamawiajacego beda dla Wykonawcy wigzace.

§10
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci na kwot¢ stanowigcg co najmniej réwnowarto$¢
przedmiotu zamowienia, co stanowi kwote [...] zt brutto przez caly okres obowigzywania
Umowy.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopi¢ polisy poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 podczas
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oryginalu nowej
polisy na 10 dni przed wygasnigciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u Zamawiajgcego
kopii nowej polisy poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 11

. Osobami upowaznionymi do kontaktow w sprawach wykonania niniejszej Umowy:

a) ze strony Wykonawcy sg:

b) ze strony Zamawiajacego sa:

Alicja Boguszewska — Kierownik ds. technicznych

Michat Biatowas — Kierownik ds. utrzymania ruchu

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
piSmie i1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy, wskazane w komparycji niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu W
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby do
tego upowaznione.

§12
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg, majg zastosowanie W szczegolnosci
przepisy:

- Prawa zamowien publicznych,

- Kodeksu cywilnego,

- Prawa budowlanego.

§13

1. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego,
w oparciu o ktdéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatoéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuni¢cia tych kolizji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej

6.

dla uzasadnienia zadania zmiany, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 1 § 13 ust. 3 oraz
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 i § 13 ust. 3 Zamawiajacy lub
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

a)  danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
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b)  danych teleadresowych,
c)  danych rejestrowych,
d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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