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1. CZESC OGOLNA

L1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze; Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne i szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robét: »Sieci wodociagowej w Gm.Halindw m. Cisie ul.
Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Krysztalowa, m, Wielgolas Brzezinski ul:.
Barwinkowa ( etap I)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych Jw.

1.3. Roboty

1.3.1. Zakres robét objetych ST
W zakres robot objetych niniejszymi specyfikacjami wchodza:

L.p.  |Rodzaj robét Kod wg Wspélnego
Stownika Zaméwien
(CPV)
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0
2 |Roboty ziemne 45111200-0
3 |Roboty drogowe 45233223-8
4 |Wykonanie sieci wodociagowej 45232150-8
SECT S

Na zakres robot skiada sie:

a) Wykonanie sieci wodociagowej ¢110PE dtugosci okoto 1366,0mb.

b) Roboty ziemne i konstrukcyjne zwigzane z kofcowym zagospodarowaniem tereny
¢) Odtworzenie nawierzchni

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe
wykonanie robot:

¢  przygotowawczych
¢  geodezyjnych
®  budowlano-konstrukcyjnych
¢  drogowych
®  montazowo-instalacyjnych wodociagu
®  inwentaryzacji powykonaweczej
1.3.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.
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1.3.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktoéw gtownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robot, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznej ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za

1.3.4. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu
zamawiajacego (do wgladu na etapie skiadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy.

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;.

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty

b) Projekty zabezpieczenia $cian wykopow

c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

d) Projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami
e) Projekty organizacji robot

f)  Propozycje robét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i Wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych sie w strefie oddziatywania

g) Wykonawca zobowiazany jest do wplaty na konto Zaklady Komunalnego w Halinowie
wg. ustalonych stawek w cenniku ZKwH za przeglady i odbiory techniczne.

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie
ogoblnych zobowigzan wykonawcey w ramach kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢  koniecznym uzupelienie rysunkéw,
wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania robét na wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedlozy je inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.3.5. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowy i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.,

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentagji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosc docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.3.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia
odbioru koficowego Robét, a w szczegOlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zZwigzane z
budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

2. Przed przystapieniem do robét wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
wykonawce na biezaco.

4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa oprécz pozycji
wymienionych w przedmiarze robot.

L.3.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru, Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.8. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do wykonawcy.
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1.4.  Polityka informacyjna kontraktu
Tablica Informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany ustawié i utrzymaé tablice informacyjng
przez okres wykonywania robdt w miejscu wskazanym przez zamawiajacego i uzgodnionym z
inzynierem.

Tablica informacyjna powinna spetniaé wymagania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

1.5.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows, dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 1 niemozliwa okaze
si¢ korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to wykonawca bedzie uprawniony do

wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

L7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegolnosci wykonawca powinien zapoznad
si¢ z postanowieniami rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,0 odpadach" (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapié o okreslone Ustawg zezwolenia 1
uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoficzania Robot Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

» mozliwoscia powstania pozaru

1.8. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki drzew i
krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
prowadzenia wycinki i zagospodarowania odpadoéw. Przed przystapieniem do wycinki
wymagajace] pozwolenia wykonawca wykona (na swoj koszt) ,raport dendrologiczny"
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i
dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscia jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wiasnoscia
zamawiajacego, ktory w porozumieniu z inzynierem podejmuje ostateczna decyzje o formie
ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
zaladunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp) ponosi wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejacych
drzew 1 nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara
administracyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.9.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



Siec¢ wodociggowa Gm. Halinéw m. Cisie 1. Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Ktysztalowa, m,
Wielgolas Brzeziniski ul;. Barwinkowz (etapI)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny Pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W Szczegolnosdci

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia | zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z Wypetnieniem wymagan okreslonych pPowyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie 83 uwzglednione w cenje kontraktowe;.

W zakresie WYmogow bezpieczenstwa i higieny Pracy oraz bezpieczefistwa j ochrony zdrowia
wykonawce w szczegolnosci obowigzujg;

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 I., W sprawie informacji
dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ; ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)

2. Rozporzadzenie Ministra Inﬁastruktury z dnia 6 lutego 2003 T, W Sprawie bezpieczenstwa ;

higieny pracy podczas wykonywania robgt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 27 sierpnia 2002 r. w Sprawie
Szczegblowego zakresy j formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego  zakresy rodzajdow robét budowlanych, Stwarzajacych Zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.Nr 15 1, poz. 1256, 2002 r.).

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca robot Jest zobowigzany do bezwzglgdnego Przestrzegania prawa polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

wypelnienie wszelkich Wymagan prawnych odnognie wykorzystania Opatentowanych urzadzen
sOb ciagly bedzie informowag Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolefy iinne odnogne dokumenty.

Wr ;
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé specyfikacji technicznej i czytane w
polaczeniy z dokumentach projektows i specyfikacja, w ktorej s wymienione.

Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem j Stosowania ich postanowies na rowni z
wszystkimi innymi Wymaganiami, zawartymi w specyfikacji technicznej. Zaklada sig, iz
wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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1.12, Zezwolenia

wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot, Ponadto, winien pozwoli¢
wladzom na udzial w badaniach i procedurach Sprawdzajacych, co nje pPowinno zwolnijé
wykonawcy z j akichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robét zawarta Jestwp 14S.T

1.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

1.15. Biuro inZyniera kontrakty i Zamawiajgcego

Wykonawea jest zobowiazany urzadzié, utrzymywaé w dobrym stanie biuro (pomieszczenia)
inzyniera, wraz z towarzyszacym Wyposazeniem i sprzetem oraz z parkingiem dla samochodéw

1 drogami dojazdowymi do Czasu zakonfczenia robét, a nastepnie po zakoficzeniu robét
zlikwidowa¢ (o ile to konieczne).

Biuro, oraz drogi dojazdowe i parking beda gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w okresie
30 dni od przekazania terenu budowy wykonawcy.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez wykonawce w nalezytej czystogci
1 sprawnosci przez okres uzytkowania.
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

(WTWOR) postanowieniami Kontrakty,

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1. Sie¢ wodociggowa — zespot gléwnych przewodéw i urzadzen, ktérych zadaniem jest

6. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod wodociagowy
7. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiaty gruntowego tuz nad wierzchem

przewodu

8. Zasypka gléwna - warstwa wypeiajacego materiaty gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem

9. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek ci$nienia

10. Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakty

11. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jegli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;

13. Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

14. Rekultywacja - Roboty majace na cely uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

15. Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad

16. Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normg PN-EN 752-1
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3. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACII RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

¢) przygotowanie terenu

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazn

e) tymczasows przebudowe urzadzen obcych
Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

b) oplaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego
Prace porzadkowe/koncowe
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ

4.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robét

ISO 14001

Materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
podano w zestawieniu:

Hosci  gtéwnych elementow Wyposazenia i uzbrojenia sjeci wodociagowej podane
W zestawieniu traktowane sa jako elementy skladowe robot zasadniczych, tj. ukladania
rurociagdw. Roznice pomiedzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do
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4.2. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoé¢ warlantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywa ych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze

rodzaj materiahi nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inzyniera.

4.3. Pochodzenie materialéw

Wszystkie zastosowane materialty musza pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia beda wymagane przez inzyniera przy dokonywaniu odbiory wykonanych robét.

4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagafi technologicznych wbudowania, Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatoéw od wiasciwych organéw
administracji pafistwowej.

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

4.5. Dokumentacja
Rury, zlaczki, kregi, wlazy i pokrywy winny posiadaé aktualna aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

4.6. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlaciwych urzadzen i metod
przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow, Wysokosé
skladowania nie powinna przekraczaé 1 m.

3. Rury o réznych érednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych érednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowag sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

4. Skladowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach plaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokryé przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysokoéé stosu nie powinna przekraczaé 2,00 m.

5. Szczegblnie nalezy zwracaé uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).
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6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w Sposob, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podiozu.

9. Zachowa¢é szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkows nie byly dluzsze niz I metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci lezeé na plasko na powierzchni tadunkowe;j.

11. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny byé sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznogei.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chronié je przed:

a) dlugotrwala ekspozycja stoneczng

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami inzyniera. W Oznaczonym czasie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace 2rodia wytwarzania
1 wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inzynierows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilodciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie ; wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ

5. SPRZET

wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

utrzymywany i w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje  mozliwosé
warlantowego uzycia Sprzetu  przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
Sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu  bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé Wwymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego w odniesieniy do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontrakty na polecenie
Inzyniera bedg usunigte z Placy Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) Samochody samowyladowcze do 5t
b)Samochody samowytadowcze 6-12t
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na cale] powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny byé

ukladane w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywa¢ sie

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
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Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutfowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty Wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania
robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty mogg zostaé przez inzyniera
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaty
Wykonawce.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét w oparciu warunki kontraktu powinien
uwzglednic¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczeciem robot nalezy oczyscié lub zapewnié rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot

¢) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwemn i organizacja ruchu powinny znajdowaé
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

d) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejacy zabudowe. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obciaza wykonawce.

7.2. Zakres robot przygotowawczych

1) Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

2) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych

3) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

4) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

7.3. Zakres robét zasadniczych dla budowy rurociagow

7.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow
Montaz przewodéw z PE wykonywaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem.

Odmienne wlasciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych a stosunku do rur z
materialéw tradycyjnych, takich jak kamionka, beton czy zeliwo, powoduja iz budowa
przewodow z rur PE w zakresie wykonywania wykop6w, ukladania i osypki odbiega od
warunkow 1 sposobdw stosowanych przy budowie przewoddéw z materiatéw tradycyjnych.
Przede wszystkim nalezy zwrécié uwagg, aby nie wykonywaé wykopow duzo wczesniej przed
ukladaniem kanatéw. Unikanie zbyt dhlugich odcinkow otwartych-wykopéw, pozwoli na
osiggniecie korzysci a mianowicie:

- Ograniczenie czy nawet wyeliminowanie koniecznosci wykonywania przeglebien wykopow
- zminimalizowanie wyplukiwania gruntu z dna wykopu woda gruntowa,

16



Sie¢ wodociggowa Gm.Halinéw m. Cisie ul. Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Krysztalowa, m.
Wielgolas Brzezinski ul;. Barwinkowa (etap])

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- zredukowanie wyphukiwania gruntu z dna wykopu woda gruntowa

- unikanie przemarzania dna wykopu i materiaty zasypki

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu

Dla rur termoplastycznych obciazenie przewodu stanowi cigzar naktadu, czyli ciezar stupa
gruntu nasypu lezacego bezposrednio nad rurociggiem. Wazne jest natomiast odpowiednie
zageszczenie materialu podioza w rejonie podbicia rurociagu az do $cian wykopu o
nienaruszonej strukturze gruntu. Zaggszczenie uzyskiwane w podiozu, podbiciu rury i
zasypywanie wykopu jak réwniez sposob i doktadno$é ich wykonywania nalezg do
najwazniejszych czynmkow, ktore zapewniaja prawidlowe zainstalowanie przewodow
elastycznych. Kiedy pojawia sie nadmierne odksztalcenie, to jest ono zwykle wynikiem
nieodpowiedniego zageszczenia gruntu w obszarze podbicia rury — czyli pachy i sklepienia
rury.

Stopien zageszczenia -95% wg ZMP

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe

- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej wyzej podanej nosnosci

- materiat nie moze posiadaé ziaren o ostrych krawedziach oraz zawieraé ziaren wigkszych niz
60mm,

Rury powinny byé dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami  budowli
(drogami) - oznaczone i badane na jako UD.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunky i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna,

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie moga mieé uszkodzeh oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp,

Roboty ziemne (wykopy)
Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezelj istnieje potrzeba
wchodzenia miedzy rure a sciang wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen
robocza, ktora dla DN < 350 wynosi 0.25m

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
® zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdow o $cianach pionowych
® utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $§cian wykopow ze skarpami

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o glebokosci wigkszej
niz 1.0m, lecz nie wigkszej od 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o glebokosci nie
wigkszej niz 1.0m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzania tereny przy wykopie w
pasie o szerokodci réwnej glebokosci wykopu.

Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna byé zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien byé réwniez spefniony, jesli w obrebie klina odlamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli posadowione;
powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po Jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkiad.
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Spadek dna wykopu powinien byé zgodny z projektem.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i zapewni¢
ich eksploatacje,

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé recznie
Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw
1 PN-76/E-05125 dla kabl; energetycznych.

Wykopy zabezpieczyé barierkami do wysokosci 1.0m, a nocg wykop powinien byé
oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

7.3.2. Podsypka i zasypka

Zasypanie sieci w wykopie wykonaé do wysokosci 30 em ponad wierzch rury. W miejscach
potaczen, po probie cisnienia wykona¢ warstwe ochronng z piasku sypkiego drobno i
Srednioziarnistego bez grud 1 kamieni.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z
doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10-20 Cm, ze szczegllng ostroznoscig w
strefach polaczen.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokonaé kontroli wskaznika zageszcezenia zasypki
Przez uprawniong jednostke shuzb geotechnicznych.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu 1 pozostato$ci materialdw budowlanych. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
kanatowej prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzié stykow izolacji. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;j.

7 3.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje sie w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
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Nalezy przy tym zwracié uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosei.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zalamania, przy czym dopuszczalna wartosé wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Potaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Ukdadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
si¢ na przygotowanym podiozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

7.3.4. Glgbokos$é ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny byé utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich wody w okresie zZimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

¢) niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Glgbokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gleboko$é ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna glebokoéé przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci ulozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupetniajacego zadana glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny byé¢ rozmieszezone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa,

7.3.5. Roboty montazowe

Wg istniejacych zalecefi montaz przewodéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzi¢
W temperaturze otoczenia od 0 do 30 stopni C. Niektorzy producenci rozszerzajg podane
granice, dlatego wykonujacy prace montazowe powinien zapoznaé sie z instrukcja
producenta rur i postgpowaé zgodnie z jej zaleceniem.
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Przy uktadaniu rur wzdhiz wykopu nalezy mieé na uwadze nastepujace wskazowki

- Rury nalezy ukladaé mozliwie najblizej wykopu, aby uniknaé nadmiernego
przemieszczania. Pojedyncze rury powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny
byé réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugied.

- Przed rozpoczeciem wykopu nalezy ustali¢, po ktérej stronie beda ukladane Tury o po
ktorej bedzie pracowat sprzet i srodki do transportu urobku.

- Rury nalezy ukladaé tak, aby nie byly narazone na dzialanie cigzkiego sprzetu i ruchu
kolowego.

Bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego moze spowodowaé, ze strona
narazona na ekspozycje nagrzewa sie i wygina. Jezeli nastapi wygigcie, moze ono by¢
zlikwidowane przez obrécenie rury chiodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie
rury w cieniu. Pozostawienie rury w pakietach zmniejsza mozliwogé wyginania sie rur w
wyniku dzialania promieniowania stonecznego.

W projekcie przewody wodociagowe zostang wykonane z rur PEG110 PE100.

Rury z tworzyw sztucznych nie wolno ukladaé bezposrednio na tawach betonowych ani
zalewaé ich betonem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni badz gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie, nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzié zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzedne;
nizszej do punku o rzednej Wyzszej.

7.3.5. Polaczenia rur PE

Potaczenia rur PE nalezy wykonaé jako zgrzewane elektrooporowo.

7.3.6. Zbiorcze zestawienie przewodéw ca PEG110 L=1366,0mb,

7.3.7. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnoci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm zagescié
grunt i utozyé nad rurociagiem tasme lokalizacyjng z metalowa wkladka. Tasme ukladaé
wktadka metalowg do dohs.

7.3.8. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez takie przeszkody jak: cieki wodne, drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym itp. powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolef wydanych
przez ich wlascicieli. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, wodociagowym i kanalizacyjnym nalezy
stosowac rozwigzana przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe i przefozenia mediow.
Wykonawcy nie gwarantuje sie, ze podany zakres wyczerpuje w petni wymagania co do
konieczno$ci przekladania mediow.

7.4. Roboty odwodnieniowe

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia robot odwodnieniowych.

20



Sie¢ wodociagowa Gm, Halinéw m. Cisie ul. Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Krysztalowa, m,
Wielgolas Brzezinski ul;. Barwinkowa (etap )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7.5. Roboty drogowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni drég
zniszczonych w czasie wykonywania robét. Roboty odtworzeniowe wykona¢ po trasie
wykopdw w pasie o szerokosci wykopu powigkszonej 0 030 m odcinek z kazdej strony

wykopu.
Doktadne ilosci robét drogowych odtworzeniowych prowadzi¢ zgodnie z Przedmiarem Robét,
Roboty odtworzeniowe wykonywacé nalezy zgodnie z uzgodnieniem z Zarzagdem Droég.

7.6.Roboty pomiarowe i geodezyjne

Zakres rob6t pomiarowych i geodezyjnych

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego kontraktu obejmuja;
¢ roboty pomiarowe przy budowie przewodu wodociagowego

e roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych

e roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej

Wykonanie robét

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0s przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynk6w w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reper6w roboczych nalezy nawigzaé do
reperow sieci panstwowe.

Sprzgt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnogci
pomiaru.

Warunki techniczne wykonania robét

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.
K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materialy dostarczone przez inzyniera wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szezegbtowego wytyczenia robat.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy( i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysoko$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
W wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé
usunigte na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
s3 z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inzyniera, zostana wykonane na koszt
zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciagza wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczefl w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego
zostang zniszczone przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do
obowiazkéw wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacje powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot.
Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa w Polsce.

Proba szczelnosci

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Przewdd wodociagowy
powinien by¢ na catej dlugosci zabezpieczony przed przemieszczeniami, wszystkie zlacza
odkryte, wszelkie odgalezienia zamkniete. Przewodd nie moze by¢ nastoneczniony a zima
temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C. Napetnianie
przewodu powinno odbywaé si¢ od nizszego punktu, temperatura wody nie powinna
przekraczaé 20°C. Po uzyskaniu ci§nienia probnego przewod pozostawic przez okres 24h, po
czym przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia w odstepach 30 min. Cisnienie prébne powinno
wynosic¢ 1.5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1.5MPa. Po uzyskaniu pozytywnych préb
szczelnosci przewdd poddaé plukaniu czysta woda wodociggowa. Woda phiczaca po
zakonczeniu  plukania, powinna byé poddana  badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikéw przeprowadzi¢ dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24h (11 podchlorynu sodu na 5001 wody). Po
zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukag.

8. KONTROLA JAKOSCI RORNT

8.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera
programu zapewnienia jakodci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cz¢s¢ ogblna opisujaca;
1)  organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
3) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy
4)  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5)  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot
6) system (sposdb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét
7)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) czes¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne
2) rodzaje i iloéé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu
4)  sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot
5)  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

8.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jako$é¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, Sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwoéé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inzyniera.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é¢ z warunkami

podanymi w ST. W wypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich whasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone,

8.6. Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest
elementem koniecznym Przejecia Roboét.

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza cala aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
kontrakcie prob, poza rozruchem i proba eksploatacyjna. Koszty wykonania préb oraz koszty
wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w
cenie kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty do tomu IV DP.,

Préby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Konfcowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wplyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki 1 inne cechy
charakterystyczne Robét.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systeméw technologicznych.
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9. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki.
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inzyniera.

a) date przekazania wykonawcy terenu budowy;

b) date przekazania przez inzyniera rysunkow;

¢) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu;

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot;

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

f) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

h) uwagt i polecenia Inzyniera;

i) daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inzyniera, z podaniem powodu;

j) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
kofcowych odbioréw robét;

k) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje inzyniera wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

Dziennik Robét

Dziennik robot jest dokumentem, w ktorym wpisuje sie szczegdty zaangazowania wykonawcy
w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu robot.

Do dziennika robot nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

a) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy
b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie

c) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
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d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

e) wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

f)  inne szczegétowe informacje o przebiegu robot.

8) szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czeéci robot w tym
dostarczonych 1 uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym,
zgodnie z warunkami kontraktu.

Ksigga Obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza, sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wegladu
na zyczenie zamawiajacego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigczne;j
platnosei na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakeie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inzyniera.

26



Sie¢ wodociagowa Gm.Halinéw m. Cisie ul. Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Krysztatowa, m.
Wielgolas Brzezinski ul;. Barwinkowa (etap )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdtuz linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w [m? Jjako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Hosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dhuizszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w przedmiarze robét.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami kontraktu,

Hlo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzymiera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:

1) W [m] mierzy sig roboty:

a) Wykonanie rurociagow rur PE

11. PRZEJECIE ROBOT

11.1. Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen z zamawiajacym, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inzyniera przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu - przejecie robot/odcinkow
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c) odbiorowi ostatecznemu - przejecie robot
d) odbiorowi pogwarancyjnemu — wykonanie.

11.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z rysunkami, specyfikacja i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowa¢ robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez inzyniera. Zaden odbior (przejecie odcinka, czesciowe przejecie robot) przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowigzan okreslonych kontraktem.

11.3. Odbiér czesciowy - czgsciowe przejecie robot/odcinkoéw

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. W trybie
odbioru czgSciowego inzynier wystawia czesciowe swiadectwo przejecia robdt/odcinka.

11.4. Odbiér ostateczny robét - ostateczne przejecie robat
Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
2) Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inzyniera.

3) Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo przejecia robot stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisj¢ wyznaczona przez zamawiajacego.
przedstawiciele inzyniera i wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami

b) specyfikacje
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c) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

d) ustalenia technologiczne

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacja i PZJ

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

h) sprawozdanie techniczne

1) powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu

j)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacii robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego - przejecia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.5. Odbiér pogwarancyjny — wykonanie

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Inzynier wystawi $wiadectwo wypetnienia gwarancji stwierdzajace zakoficzenie kontraktu po
uptywie okresu zgtaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez komisj¢ wyznaczona, przez zamawiajacego. Przedstawiciele inzyniera
1 wykonawcy wezmga rowniez udzial w pracach komisji.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN)

11.6. Zasady szczegélowe odbioru technicznego przewodu
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci  wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegblnodci
zastosowanych materiatow,

b) prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, podsypki,
zasypki, glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,

c) prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku
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1 spadku potaczen, zmian kierunku,

d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegOlnoscei przy

€) przejSciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
cis$nienie,

f) oznakowania trasy rurociagdw i oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataci, nalezy dokonaé odbioru

koficowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a) protokoldw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegOlnosei  sprawdzenia
protokotoéw z prob szczelnoscei,

b) rysunkéw, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeienia.

12. PODSTAWA PEATNOSCI

12.1. Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robét, koszty projektow uzupelniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dana pozycje W wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe] zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycija kosztorysowa,

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial robot
towarzyszacych i zuzycie materialdow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé
wskaznikowe Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materialéw (niezbednych
do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacji Techniczne) nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen wykonawcy.

Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepisow ustawy o
drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa miej scowego wlasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania robot, jak rowniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
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drogowym ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét w okresie
zgodnym z harmonogramem, jak rowniez przedstawieniu dowodu wniesienia oplaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczaltowej
wykazanej w przedmiarze robot.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

b) i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) oplaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usunaé urzadzenia zabezpieczajace po zakofczeniu robot

Podstawa platnosci sa ceny podane przez wykonawce w przedmiarze robot. Ceny obejmujg
pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego oraz tablic informacyjnych i pamiatkowych zgodnie z punktem 1.4 niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze. Podstawa platnosci sa ceny podane przez wykonawce w
przedmiarze robot.

Biuro zamawiajacego oraz inzyniera kontraktu
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W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na biuro inzyniera
kontraktu wykonawca zapewni przygotowanie pomieszczenia biurowego dla inzyniera i
zamawiajacego zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym.

Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na zaplecze wykonawcy
do wykonawcy nalezy:

Organizacja zaplecza wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia

¢) utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.
e) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placéw

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualne; itp
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i urzadzen

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres kontraktu.

12.2. Zakres robét podstawowych objetych wyceng

Ptatnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, ocena jako§ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania rob6t mierzonych w [m] (montaz rurociagéw) obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z Wyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawcza robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej),

b) prace geotechniczne,

c) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji

e) wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
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f) wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sprawdzen
robot,

g) wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

h) montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

i) przetozenie mediow,

j) proby szczelnosci instalacji i odcinkow,

k) oznakowanie trasy rurociagu,

) oznakowanie zasuw,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania robét liczonych w sztukach obejmuje:

a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjag 1 Inwentaryzacja
powykonawcza robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej)

b) prace geotechniczne

c) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

e) wywoz z terenu budowy materialéw zbgdnych

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, im
sprawdzen robot

2) przygotowanie podioza gruntowego

h) wykonanie podbetonu

i) wykonanie fundamentu

1) wykonanie warstw izolacyjnych

k) przylaczenie przewodu

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

13. DOKUMENTY ODNIESIENJIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powoluje si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okre§lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spelnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji
robot. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002
1) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiagzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac jako material informacyjny i
wskazowki dla wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu roéwnorzednie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez producentow oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
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3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085zdnia 18 wrze$nia
2001 r),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca

2001r.) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r, Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o normalizacji z dma 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz, U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z péZniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r_,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dma 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow, (Dz.U. Nr 121, poz. 11382z2003r).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 1.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpmia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 1.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowiagzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8,
poz. 38) z pbzi. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

21. PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa

22. PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z

23, przeszkodami terenowymi. Wymagania.

o

Uil
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24. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

25. PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.

26. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow i srodkow transportu publicznego

27. WTWIiOR: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tIL Instalacje sanitarne i przemystowe"

28. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem - Rozdzial 3 sieci wodociagowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

30. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
31. Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
32. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa geodezyjna 178

33. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK

34. Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obshuga inwestycji GUGIK

35. Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK

36. Wytyczne techniczne G-3.1  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

37. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. |

14. LISTA DOSTEPNYCH UZGODNIEN

Dokumentacja projektowa tj. ,Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej
w Gm. Halinébw m. Cisie ul. Mostowa, Krzemowa, Piaskowa Sezamkowa, Krysztatowa, m.
Wielgolas Brzezinski ul;. Barwinkowa ( etap I)”.

" posiada nastgpujace uzgodnienia:

° Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociaggowej nr
ZK.4115.230.2.2015.SW. wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie
o Pismo zgoda na lokalizacje otrzymana z

Zgoda z Urzedu Miasta Halinowa WGKI.6853.6.79.2015
Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim ZDP-2/5443/U/1558/2015
e Uzgodnienie ZUD opinig nr ZUD Nr G.6630.12.2016,
ZUD Nr G.6630.38.2016
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