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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna, ST-00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT

W zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskigj,
Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy

Czes¢é | — sie€ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drogi powiatowej Nr 2201
Konik Nowy — Dluga Koscielna, na dziatkach nr ew. 43 w obrebie geod. 0011 J6zefin oraz nr
ew. 138 w obrebie geod. Konik Nowy, w Halinowie, w sklad ktérej wchodza:

- Kanaly sanitarne @200 PVC o tgcznej diugosci L ca = 257,0 mb

- Odcinki sieci od gldwnego kanalu do granic posesji @160PVC

odt L=26,0mb
- Odcinek sieci cisnieniowej Dz63, od gtownego kanatu do granicy posesji L =
4,9mb

- Przewdd ttoczny @110PE o tgcznej diugosci L ca = 353,5mb
- Przewdd ttoczny @160PE o tgcznej diugosci L ca = 517,00mb

Czesé Il — sie € kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie dziatki gminnej (ul. Krélewska) -
nr ew. 7 oraz w drogach wewnetrznych prywatnych — dziatki nr ew. 4/1, 4/8, 5/5, 8/37, 45/6 i
47/1, w obrebie geod. 0011 Jozefin, w Halinowie, w sklad ktérej wchodza:.

- Kanat sanitarny @200 PVC Lca=617,0 mb

- Odcinki sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji @160PVC, L ca = 66,0mb
- Odcinki sieci od gtdbwnego kanatu do granic dziatki @200PVC, L ca = 8,5mb

- Przewdd ttoczny @160 PE L ca=50,5mb

- Pompownia sciekéw ,Krolewska”

Roboty towarzyszace:

a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robaot,
b. odtworzenie w pasie rob6t nawierzchni zjazdow, trawnikow, itp.,
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c. zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych (rury ostonowe
dwudzielne),

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

a. przygotowawczych,
b. geodezyjnych,
c. montazowo-instalacyjnych kanalizacji ttocznej,
d. inwentaryzacji powykonawczej,
e. odtworzenia nawierzchni.
KODY CPV

Tabela kodéw CPV:

Kod wg Wspdlnego Stownika
L.p. Rodzaj robot Zamowien (CPV)

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 45111200-0
budowe i roboty ziemne

2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow 45232440 -8
do odprowadzania sciekéw

3 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych 45232400 - 6

4 Studzienki kanalizacyjne 4413000-0

5 Roboty budowlane 45000000 — 7

6 | Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 -8

7 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 -2

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST-00 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.Blok oporowy - element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

2.Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

3.Kanalizacja ci $nieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

5.Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz Robot.
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6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

7.Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu, studzienki, pompowni.

8.0bsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

9.Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

10. Odrzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtbwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

11. Podto ze naturalne — poditoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

12. Podto ze naturalne z podsypk g — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

13. Podto ze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

14. Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i

obsypka.

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

16. Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

17. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkgcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

18. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad.

19. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

20. Zasypka gtowna — warstwa wypetiajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

21. Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem

rury.

22. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni sciekow.

23. Przerzut $ciekbw — tymczasowe pompowanie $ciekdw umozliwiajgce okresowe

wylgczenie z eksploatacji odcinka kanalizaciji.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Technicznej.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy.Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgce
Rysunki i Projekty (oryginat + 2 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikoéw i wikascicieli:

a. rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

b. rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilajgco sterowniczych dla pompowni
sciekow ( uzgodnione z Zamawiajgcym),

c. projekty drog dojazdowych-technologicznych,

d. projekty tymczasowych mostéw drogowych o szerokosci do 3 m,

e. projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

f. projekty organizacji robét,

g. propozycje robét ochrony Ilub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i

wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robét,

h. Plan BIOZ,

i. W przypadku zmiany technologii wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robot.

Powyzsza lista rysunkéw i projektow nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania
Robo6t na wilasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdét, a w szczegolnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

b. przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco,

c. fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposoOb uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pOzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1.Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

2.Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
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b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

C. zanieczyszczeniem zbiorkébw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

d. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e. mozliwoscig powstania pozaru.

ZIELEN

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wasnoscia
Zamawiajgcego, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
oplaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
odpadow winny odbywaé¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
nadzor inwestycji i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
whadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonhczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogoOw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

a.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

b.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r.),

c.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robd6t od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z
Dokumentacijg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakfada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majgcych zastosowanie do
robét w ramach Umowy zawarto w p.10 ST-00.

ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalébwek, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robot zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
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na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST-00 i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

a.Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156,
poz.. 1118),

b.Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez |Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia |1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

a. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy,

d. Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

o

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST-00 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1.Czesc¢ ogolng opisujaca:

a. organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych

elementow Robot,

f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

®aoo

2.Czesc¢ szczegO6towa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c. sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

e. sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST-00.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikow badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.Posiadajg certyfikat nha znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Norma lub,
b. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1.Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inspektora Rysunkéw,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robat,

dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

k. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

® 20T
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2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

~®oo0op

3.Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego nhatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego
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OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajgcym Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. Odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robot/Odcinkéw,
c. Odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6linego postepu Roba6t. Odbioru
Robd6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
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Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robét ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robdét) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

MONITORING KANALOW GRAWITACYJNYCH

Kamerowanie ma by¢ wykonane kamerg samobiezng posiadajgcg gtowice obrotowg w wersji
kolor z zoomem.

Raport z inspekcji kanatéw sanitarnych ma posiadac:

a. Pomiar spadkéw budowanych kanatéw — forma wykresu w skali pionowej 1:10,skala
pozioma 1:200,

Jakosc¢ potgczen rur

Uszkodzen kanatow

Lokalizacji rozgatezien

Stan czystosci budowanych kanatow

Przed przystaplenlem do inspekcji TV kanat musi by¢ czysty.
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ODBIOR CZESCIOWY — CZESCIOWE PRZEJECIE ROBOT/ODCINKOW

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

ODBIOR OSTATECZNY(KONCOWY) ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

b. Calkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego,

c. Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia RoboOt i przekazania koniecznych
dokumentow,

d. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robot
uzupelniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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b. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete oraz przyjetg przez powiatowy osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500,

Sprawozdanie z teleinspekcji kamerg wszystkich kanatéw grawitacyjnych — na CD

oraz w wersji papierowej,

Protokoty odbioru drég lub terendw przez zarzadce lub wiasciciela,

Kompletne wyniki zageszczenia zasypki wykopu,

Szczegobtowe specyfikacje techniczne,

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu,

k. ustalenia technologiczne,

I.  Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inwestora i Nadzor
Inwestorski,

m. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,

n. Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wykorzystanych — materiatbw  do
powszechnego stosowania w budownictwie,

0. sprawozdanie techniczne, protokot rozruchu,DTR,

Protokoét z prob szczelnosci rurociggu,

g. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robat,
date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetiajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
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USTALENIA OGOLNE

Podstawa pfatnosci — zgodnie z postanowieniami umowy.

KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robét, jak rowniez optaty za umieszczenie obcych urzadzeh w pasie
drogowym ponosi Wykonawca.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

1.Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

o

2.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

b. optaty/dzierzawy terenu,

c. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3.Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b. utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C. usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robo6t. Ceny obejmujg

peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.
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DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze.

ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczaltu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
C. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na

nowe,
d. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,

f. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP
i p.poz.,

g. utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

h. zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
b. oczyszczenie terenu.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BUDOWLANE

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagatl spetnienia ich zapiséw i wymagah w trakcie
realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)
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W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i
wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike rob6t ustala sie jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

1.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia
2001 r.),

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.) z podzniejszymi zmianami,

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

6.Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami,

7.Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity — Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r,

9.Ustawa z dnia 23 marca 2003 r.,, 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie

niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z p6zniejszymi zmianami,

11. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw, (Dz.U.2006 nr 80 poz. 563).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

16. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

17. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

19. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578)

20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz.
1528)

21. PN- -10735:1992 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

22. PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne.:

23. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42

49

55

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-06251:1963Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, 0golnego
zastosowania.

PN-B-06200:1977 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-M-34501:1991 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-M-34503:1992 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne [ sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05009/704:1991 Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1kV

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t  Budowlano-Montazowych
t.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ZN-94/MP/TS-657Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

PN-B-10725:1981Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
50.
51.
52.
53.
54.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-30010:1990 ,Cement portlandzki biaty”

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych wraz z

aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

56. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
57. Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
58. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
59. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
60. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
61. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
62. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
63. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
A takze:

- wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE

GEODEZYJNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Specyfikacja Techniczna ST-01 — Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do
wymagan wspélnych dla poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumieé¢ w odniesieniu do zakresu rob6t przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punkow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

®ao0o

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
kohAcowy punkt trasy.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne”

RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robét ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec¢ srednice od 0,15+0,20 m i dlugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,
b. niwelatory, dalmierze, tyczki,
c. laty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK
(od I +VII).

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtlowego wytyczenia rob6t. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w
sposoOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych potozonych poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500m.

Maksymalna odlegtos¢é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
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mozna wykorzystac punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji.
W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscia, aby sredni blgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. OS trasy
powinna byé wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w
niniejszej SST. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicg robot.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od I+VIl) zgodnie z wymaganiami.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
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SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

1.Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5.Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-02 — Roboty Ziemne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy system kanalizacji i obejmuja:

wykopy,
odwodnienie wykopu,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podkitad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,
zasypki,

transport gruntu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

@ ~popoop

Uzyte w ST-02 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o Scianach pionowych,

2.Wykopy jamiste — wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzanh projektowych,

3.Gteboko §¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,

4.Wykop ptytki — wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,

5.Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,

6. Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3,0m.

7.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw a niewykorzystanych do budowy.
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8.Umocnienie $cian wykopu - zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

9.Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00 ,\Wymagania ogélne”

3. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,

c. inne elementy umacniajgce sciany wykopdw za zgodg Inzyniera,

d. elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych,

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a. geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ nastepujgce materiaty:

a. podsypka pod rury (grubos¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% sSrednicy rury)
zageszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,
b. obsypka rur (grubosé warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o
d<2mm,
c. zasypka rur: grunt rodzimy,
d. materialy muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.
Do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujgcych sie z
projektowanymi kanatami nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy:
a. rury typu AROT o dt. 1,0m, 4,0m,
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4. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna, mechaniczna,

samochdéd skrzyniowy,

samochdéd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,

transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych:

igtofiltry,

pompa do odwadniania wykopow,

agregaty pompowe,

agregat prgdotworczy.

5. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

AT OI3ITFTTTQ@T0R0 T

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robo6t. Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

6. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca: | MASKO Sp. z 0.0. Strona |40



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz.emv. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksecej i w dz. nr
ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy MARZEC 2016

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWANY MI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo robo6t. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na Wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg
Wykonawce.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z utozeniem kanalizacji powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastrukturg
(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociggi, wodociggi, kanalizacje, itp) Wykonawca
powiadomi zarzadzajgcych wymienionymi sieciami 0 zamiarze prowadzenia robo6t w celu
uzgodnienia nadzoru nad robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to spos6b zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”

ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
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uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-
B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudow szalunkowych o min.
wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m2.

Szalowanie wykopow przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczenstwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegotowych i zastosowania odpowiedniej diugosci piyt i rozpor. Z uwagi ha wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem gtebokosci wykopéw zaleca sie,
aby dla wykopéw o glebokosci do 4 m stosowaé¢ obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopuscic
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej
podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i
pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac od
najnizszego punktu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy uzgodni¢ szczegdty z Inspektorem Nadzoru.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen roboczg, ktéra dla DN < 700 mm wynosi 0,35 m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem
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Srednica nominalna rury | Minimalna wielko$é przestrzeni roboczej
- cm
DN < 350 25
350 < DN £ 700 35
700 < DN <1200 45
DN > 1200 50

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych;
b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopéw ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza
sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wigkszej niz 1
m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod zlgczki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewni¢ ich
eksploatacje. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT o dt. L = 1,0+4,0 m (dtugos$ci wg projektéw poszczegoélnych
tras)

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéw i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
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Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztaltem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rury kanatowe;j.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykonac¢ o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsunigcie sie
gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKLADANIE RUR W GRUNCIE NAWODN IONYM.

PODSYPKA | ZASYPKA

Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw kanatu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewnic¢
szczegoblng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypelnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczac recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyze] przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zieleAcami
0,85.
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Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykonaC zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I i wtdrnego modutu odksztalcenia E,:

Usytuowanie wykopu Is [min.] E, [min.] E,/E; [max]

1. Pas drogowy ( z wyt gczeniem: trawnikow
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikéw
oddzielonych kraw eznikiem od jezdni):

1.1 KR1 do KR3 itereny prywatne utwardzone
(m.in.chodniki, drogi, place itp.):

a) Warstwa gorna migzszosci 1,2 m 1.00 100 2.2

b) Warstwa dolna - do dna wykopu 0,97 60 25
1.2. KR4 do KR6 :

a) Warstwa gorna migzszosci 0,20 m 1,03 120 2,0

b) Warstwa posrednia migzszosci 1,0 m 1,00 100 2,2

c) Warstwa dolna — do dna wykopu 0,98 60 2,5

2. Pas drogowy - inne elemnty ni zw pkt. 1 oraz
rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie projektowanej kanalizacji i pompowni wystepujg wody gruntowe powyzej dna kanatu i i
pompowni.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej jest zastosowanie instalacji
igtofiltrow sktadajgcej sie z zestawu pompowego i igtofiltrow.

Glebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gtebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:
a. dla gtebszych odcinkéw wykopu igtofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,

b. dla ptytszych odcinkéw igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.
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Odwodnienia wykopow zestawami igtofiltrow usytuowanymi po obu stronach wykopow
przewiduje sie dla odcinkéw kanatu zagtebionych powyzej 2,0 m.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikobw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odprowadzenie wod do odbiornika z odwadnianych odcinkow nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela drogi.

TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza:

a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,
b. dlarzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na:

zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,

zapewnienie statecznosci scian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,

doktadnos¢ wykonania wykopow,
zageszczanie zasypanego wykopu.

@0 ooop

Ocena poszczegodlnych etapow robét powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

1.Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tadmg, szablonem w odstepach co 200m na prostych, co 50m w miejscach,
ktére budzg watpliwosci,
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b. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.Szerokosc¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-3,0cm,

3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz -1,0 +
+1,0cm.

4.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zageszczenie gruntu badane
bedzie sonda typu lekkiego i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu probg
Proctora.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania og6ine”

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej daty wyniki

pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonanie robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek

szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich

obcieciem lub wyciggnieciem,

e. wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopOw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajagcymi oraz
ich wyciagnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. odwodnienie wykopu,

oo oW
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h. utrzymanie wykopu,

i. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

j- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

k. rozebranie i odtworzenie ciggbw komunikacji pieszej oraz drdg jezdnych,

|. oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattu i wymiardw.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.

21998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U.

Nr 43, poz. 430).
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ST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-03 — Roboty montazowe odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegodlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
system kanalizaciji.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych.

2.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

3.Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz z
kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

4.Kolektor zbhiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej dwdch
bocznych.

5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

6.0drzuty boczne - odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

7.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

8.Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.

9.Studzienka przepadowa (kaskadowa) -  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych o réznym zagtebieniu w jeden kanat
doptywowy.

10. Studzienka bezwitazowa ( Slepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.
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11.

Powierzchnia zwil zona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu fgczgcego wewnetrzng instalacje

12.

13.

14.

15.

16.

kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci

gruntowej.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, przeznaczona do odprowadzania s$ciekdéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

Metody bezwykopowe — budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

Wyposa zenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na
WYZSzy.

Inne okre slenia i definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytworzenia
i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikaciji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych i tp.

KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany bedzie z rur i ksztaltek PVC klasy ,S”
@200mm, tgczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.
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Studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang @425 Tegra firmy Wavin, zgodnie z normg PN-
B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,Instal’, dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow
sktadowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z
ISO/TR 7620.

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe prefabrykowane @1200, konstruowane
wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z nastepujgcych elementow:

a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przylgczenia rur sg wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada
zintegrowang uszczelke do potgczen z kregami gérnymi.

b. Kregi ze zintegrowang uszczelka

c. Piyta pokrywowa z otworem na wiaz

d. Do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zielencach mozna
zastosowac zwezki redukcyjne (konusy)

e. Pierscienie wyrobwnawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

f.  Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci: 40T (klasy D)\

Odrzuty boczne zbudowane bedg z rur i ksztaltek PVC klasy ,S” @160mm (Dz160x4,7mm)
laczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.

Pompownie $ciekdow zbudowane beda z kregow zelbetonowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Zbiornik pompowni wyposazony w przewod wentylacyjny D110 zakonczone
kominkiem zlokalizowanym w poblizu szafki zasilajgco-sterujace;.

Wyposazenie pompowni — wymagania materiatowe:

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i potgczone z przewodami ttocznymi
za pomocg potgczenia zatrzaskowego,

b. tancuch ze stali kwasoodpornej OH18N9,

c. przewdd ttoczny wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg
PN-EN 10088-1,

d. drabina ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

e. ruchomy pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

f. wszystkie spoiny wykonac¢ w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej OH18N9,

g. wszystkie potgczenia Srubowe (sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej

OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

h. armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

i. armatura odcinajgca — zasuwy nozowe bezkotnierzowe, pokryte trwalg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

j- uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonaé¢ z gumy odpornej na dziatanie sciekow
(NBR, EPDM),

k. w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napiec
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosowac¢ polgczenia
wyréwnawcze,

. przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢é od punktu do punktu koncowym
potgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j.
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Rurociggi ttoczne pompowni wykonane bedg z rur i ksztaltek PE(100). Rury i ksztattki z PE do
kanalizacji powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym.

Studzienki kanalizacyjne dla zamontowania rewizji, studzienki odwadniajgce, studzienki
odpowietrzajgce, studzienki rozprezne wykonac¢ zgodnie z normg DIN 4034, PN-B-10729. Piyty
denne oraz dolne czesci scian studzienek nalezy wykonac jako prefabrykowane z betonu B-45
wodoszczelnego. Plyty pokrywowe zelbetowe tgczone z kregami na uszczelke prefabrykowana.

Wiazy — zgodnie z dokumentacjg projektows..
Kinety — zgodnie z dokumentacjg projektows.
Izolacja — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalunki — do wykopdéw nalezy stosowac prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci
obudoéw stalowych.

Nalezy wykonac sciany wykopu jako pionowe z petnym szalowaniem.

Do szalowania wykopdéw do glebokosci 4 m mozna zastosowaé¢ boksy szalunkowe, dla
wiekszych gtebokosci nalezy stosowaé¢ obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z
Istniejgcym uzbrojeniem proponuje sie obudowy dylowe.

Parcie gruntu jest zwigzane z jakoscig gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, zwir)
parcie gruntu na gtebokosci 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m — 25 kN/m2; 5 m — 30 kN/m?,
zatem system obudowy musi przenosi¢ co najmniej w/w obcigzenie.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez
wody opadowe.

W przypadku koniecznoséci poszerzenia wykopu mozna zastosowac specjalne przedtuzki.

BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 oraz PN-B-03020.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce wariantowego stosowania materialow podano w ST-00
~“Wymagania ogolne”

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wymagania dotyczgce materiatéw szkodliwych dla otoczenia podano w ST-00
~“Wymagania ogolne”

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH

1. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktorym sag
sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o roznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

4. Skfadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegollnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé¢ je ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystgpié¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

9. Zachowaé¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
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11. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

a. dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

KREGI

Skltadowanie kregbw moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosé¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlinych stosow
wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

WLAZY | STOPNIE ZELIWNE

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substanciji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skiadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed =zanieczyszczeniem w czasie jego
skltadowania i poboru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedga zgodne z
postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogd6lne dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Ponadto do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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a) zurawie budowlane samochodowe,

b) koparki podsiebierne,

¢) spycharki kotowe lub ggsienicowe,

d) wibromtoty do zapuszczania grodzic,

e) wciggarki mechaniczne,

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych,

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

h) urzadzenie spawajgce do spawania w ostonie argonu,
i) agregat odwodnieniowy z zestawem igtofiltréw o wydajnosci min.150 m?/h,
i) pompy do odwadniania wykopow,

K) agregat pragdotwérczy,

4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE)

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed rozladunkiem wigzki nalezy wyjaé rury
L~wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

a.
b.

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,

przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.
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KREGI

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadoéw lub zaczepdw na $rodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie po obwodzie prefabrykatu.

WLAZY KANALOWE

Wtiazy kanatlowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i taczy¢ tasmg stalowa.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany skladu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oo oW

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Montaz przewodow z PVC wykonaé w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.

Montaz przewoddéw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetniac rury PVC:

a. Wytrzymatosé na rozcigganie:

b. préba krétka do 3 minut 55 MPa

c. wartosé obliczeniowa 10 MPa

d. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 15%

e. Wspdiczynniki rozszerzalnosci linowej 80x10° 1/°C
f. Modut sprezystosci Younga:

g. krotkotrwaty, 1 minuta 3200 MPa
h. diugotrwaty, 50 lat 1400 MPa

I

Temperatura migknigcia metodg Vicata B = 75°C.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) - oznaczone i badane na jako UD.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podifoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robot przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego kanatu . Warunki usuniecia kolidujgcej zieleni wg ST-03.

Projektowana os$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny. z zatozeniem ciggow reperdw roboczych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegobtowe wymagania dotyczgce odwodnienia wykopdw podano w ST-03 ,,Roboty ziemne”

5.4. ROBOTY ZIEMNE

SzczegoOtowe wymagania dotyczgce wykonywania robét ziemnych podano w ST-03 ,Roboty
ziemne”.

5.5. MONTAZ RUROCIAGOW

W ramach montazu rurociggow nalezy wykonac¢:

a. podsypke pod rurociggi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi wykonania
robét ziemnych ST 03

b. odwodnienie wykopdw zgodnie z projektem ST-03 ,Roboty ziemne”.

c. préby szczelnosci kanatéw
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5.6. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,80m) przy

uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci

przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci .

Nie wolno wyréwnywaé¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utlozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zalamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do

laczenia.

Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
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5.7. GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:
a. zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,
b. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c. niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.8. POLACZENIA RUR PVC

Potgczenia rur PVC nalezy wykona¢ jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajacym
(uszczelka wargowa). Przed potgczeniem bose konce rur nalezy smarowacC srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Bose konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5.9. POLACZENIA RUR PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

5.9.1. ZGRZEWANIE CZOtOWE

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakohczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
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5.9.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZtACZ ELEKTROOPOROWYCH

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usunigcie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych kohcdwkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w
postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.9.3. POLACZENIA MECHANICZNE

Stosowane sg gtownie przy potaczeniach PE/stal, gdy tgczy sie istniejacg sie¢ stalowg z PE.
Stosowane mogg by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa. Nalezy stosowac
potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub
kauczuku polichloroprenowego

5.10. BLOKI OPOROWE

Na przewodach ttocznych utozonych pod kgtem 30°+90° nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta rur.

Miedzy blokami oporowymi i rurg cisnieniowg nalezy wykona¢ dylatacje z folii z tworzywa
sztucznego.

5.11. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW
ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. Dodatkowo wykona¢ maltowanie ochronne wewnatrz i zewnatrz Srodkiem
wodoszczelnym.

5.12. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podloze nalezy zagescié.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg),

b. rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,

c. zwienczen (betonowe pierscienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do wiazéw,
wiazy)
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Studzienki @ 425mm zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Potgczenie rur ze studzienkag
jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Polgczenie poszczegdélnych elementow
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polgczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢
uwage, aby wypeltnienie wokét gornej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat wypetniajgcy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen
ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych nalezy obrukowac.

5.13. RURY OCHRONNE STALOWE.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. tgczenie rur przez spawanie
elektryczne doczolowe. Rury stalowe powinny miec¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposOb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzeréw i ubytkdw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec itp. wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem
producentow. Spawacze wykonujgcy zlgcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg pldz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustalic konieczng ilos¢ i typ elementow ptoz.
Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungc¢ jeden w drugi i lekko
zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owingé tasmg EVO. Pierscienie ptozy
zacisngc symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdéz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pbdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowacé sie bezposrednio za kielichami rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng sciankg rury ochronnej, na
wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkngé manszetami. W przypadku przewodow
cisnieniowych nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.
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5.14. PRZECISKI

5.14.1. OPIS TECHNOLOGII

Przeciski hydrauliczne mozna podzieli¢ na dwie grupy: przeciski hydrauliczne
niesterowane oraz przeciski hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia
przeciskéw hydraulicznych niesterowalnych wbudowywane sg rurociggi pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m i o srednicach 100-1500 mm. Sama metoda przecisku
hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych za
pomocg zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikéw hydraulicznych. Poprzez urabianie
gruntu wierttem slimakowym oraz przecisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury
gruntu na powierzchni terenu w trakcie budowy rurociggu. W technologii przeciskéw
hydraulicznych sterowanych wyrézniamy trzy etapy prac:

Etap | Wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych oraz przecisk
hydrauliczny rur przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa sie przecisk hydrauliczny
zerdzi pilotowych zakonczonych glowicg pilotowg, w wytyczonej osi rurociggu. Do kontroli
przecisku stosuje sie system teleoptyczny, w ktérym na monitorze za pomocg kamery cyfrowej
wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta zlokalizowana jest w tylnej
czesci gtowicy.
Etap Il Glowica osiggneta wykop docelowy i rozpoczyna sie etap drugi czyli przecisk rur
stalowych, z réwnoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system
przenosnikow $limakowych umieszczonych w rurach stalowych Ilub rzadziej systemem
ptuczkowym.

Etap Il Po rozwierceniu nastepuje etap trzeci czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
Dilugosci jednorazowo wykonanych rurociggéw ta metoda dochodzg do 80 m dla urzadzen z
transportem urobku przenosnikiem slimakowym i do 50 m dla systemow ptuczkowych. Zakres
Srednicy rurociggéw wykonywanych ta metoda wynosi od 150 do 600 mm .

5.15. POMPOWNIE

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie skladajgce sie ze zbiornika,
pomp ze stopami sprzegajgcymi, prowadnicami i elementami mocowania urzgdzen sterujgcych
pracg pomp wraz z szafkg elektryczng, rurociggébw ttocznych z zaworem zwrotnym i
odcinajgcym, pokrywg pompowni z wlazem i wywiewka.

Pompownie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montazu na
ptycie dennej nalezy jg wykonac jako zbrojong o wymiarach 2.2 x 2.2. x 0.2m

Wykonawca powinien zapewni¢ gwarancje na pompy oraz niezbedny do nich osprzet na
okres minimum trzech lat.

W grupie urzadzen elektrycznych podstawowymi elementami dostaw sg: rozdzielnica
elektryczna (szafa zasilajgco-sterownicza) dla dwoch pomp zatapialnych oraz urzgdzenia
pomiarowe do zainstalowania wewnatrz komory ssawnej.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy w poblizu komory przepompowni. Do wykonania potgczen
elektrycznych pomiedzy komorg przepompowni a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidzie¢
odpowiednie ilosci przepustow rurowych. Zachowaé nalezy odpowiednie promienie giecia

Wykonawca: | MASKO Sp. z 0.0. Strona |62



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz.emv. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksecej i w dz. nr
ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy MARZEC 2016

umozliwiajgce tatwe wcigganie przewoddéw oponowych pomp oraz obwoddéw pomiarowych.
Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikngc
przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawnej.

5.16. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, nalezy stosowaé rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT o srednicy do 110 mm. Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.17. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowany przewod tloczny Dz160 z pompowni $ciekdéw ,Krolewska” nalezy wigczy¢ do
istniejgcej studzienki zelbetowej na kanalizacji tlocznej Dz200, wyprowadzonej z ul. Jasnej w
pas drogowy ul. Stolecznej. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy odcig¢ doptyw
sciekobw do studzienki istniejgcym przewodem tlocznym i w razie potrzeby przepompowaé
Scieki. Nastepnie przed wigczeniem przewodu nalezy sprawdzi¢ rzedng osi istniejgcego
przewodu tlocznego w studzience i ewentualnie dostosowaé i wysokos¢ wprowadzanewgo,
nowego przewodu tlocznego.

5.18. OZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagescic grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg w przypadku
rurociggow ttocznych. Tasme uktadaé wkitadkg metalowg do dotu.

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach
(tabliczki domiarowe)

5.19. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE

Szczegobtowe wytyczne dotyczgce wykonywania robo6t pomiarowych i geodezyjnych zawarto w
ST- 01 Roboty geodezyjne.

5.20. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzjg Drog Gminnych zatgczong do

dokumentacji projektowe;.

5.21. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem robot opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiardéw i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci rob6t zawarto w ST-00 — ,Wymagania ogolne”

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac;

a. sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

b. badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

c. badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,

d. badanie osi kolektora,

e. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,

f. badanie odchylenia spadku rurociggu,

g. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomocg kamery,

h. sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw,

i. sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

j- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

k. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

|.  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

a. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosic¢ wiecej niz £ 3 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinien

przekracza¢ £ 5 mm,

f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku,

g. wskaznik zageszczenia wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien wynosi¢ Is = 1,00,

h. rzedne wlazow studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm

®aoo
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6.2. PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

6.2.1. DOKONYWANIE PROB

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania prob winny byé
uwzglednione w cenie Umowy.

6.2.2. PROBY KONCOWE

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.2.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

6.2.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT
Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polegac na:
a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,
b. sprawdzeniu wizualnie tgczen zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,
c. Monitoringu (kamerowaniu ) przewodow.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodag do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigeksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

a. 0.15 dm®*m? dla przewodoéw,
b. 0.2 dm*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,
c. 0.4 dm¥m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Wykonawca: | MASKO Sp. z 0.0. Strona |65



Siet kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz.emv. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksecej i w dz. nr
ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy MARZEC 2016

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t zawarto w  ST-00 Wymagania ogoélne

7.1. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w
jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robo6t okresla ilosc
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. IloS¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
nadzoru Inwestycji i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogolne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

b. prawidiowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegoélnosci podioza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c. prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

d. prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach

przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,

oznakowania trasy rurociggow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomocg kamery samobieznej,

badanie wskaznika zageszczenia zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

raporty z wykonanych Zarzewdw.

sae ™o
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru
kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a. protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotdow z prob
szczelnosci,

b. rysunkéw, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady naliczania podstawy ptatnosci zawarto w ST-00 ,Wymagania ogolne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powoluje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen:

1 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia
2001 r.),

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.) z pbézniejszymi zmianami,

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

6 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
poOzniejszymi zmianami,

7 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pdzniejszymi zmianami,

9 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
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11

12
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20

21
22
23
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25
26
27
28

29
30

31

32

33

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania ogolne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251.: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcow i Srodkow transportu publicznego.
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t  Budowlano-
Montazowych t.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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34 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
35 PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.
36 BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.  Skiadniki  betonéw. Wymagania

techniczne.
37 BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe.
38 PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
39 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
40 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
41 PN-88/B-30000 ~.Cement portlandzki”

42 PN-92 /B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
43 warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r

44 Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
45 Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
46 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

47 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

48 Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestyciji, GUGIK.

49 Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

50 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

51 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.ROZRUCH

11.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na Wykonawcy
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.

W skitad grupy rozruchowej moga wejsé:
a. oddelegowani przedstawiciele wykonawcow robot branzowych
b. przedstawiciele inwestora
C. przedstawiciele dostawcow maszyn i urzadzen
d. przedstawiciele jednostki projektowej
e. zaloga uzytkownika obiektu.
O skiadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowos¢ inwestycji do prac rozruchowych
tj. sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonanych obiektow i urzadzen z projektem, a w szczegodlnosci
skontrolowa¢ rozmiary poszczegoélnych urzadzen, ich usytuowanie w planie, rzedne oraz
wyposazenie mechaniczne, dokladnos¢ i starannos¢ wykonania komoér.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:
a. zakonczenie prob montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;
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b. zakohczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukladéw elektrycznych, a w
szczegolnosci jej regulacja, sprawdzenie dzialalnosci aparatury zabezpieczajgcej i
wykonanie pomiaréw skutecznos$ci uziemienia ochronnego i zerowania;

c. sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki;

d. sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji w pompowni;

e. sprawdzenie protokotdw odbiorow czesciowych, atestow i Swiadectw technicznych.

11.2. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU

Do obowigzkéw kierownika rozruchu nalezy:
1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu

2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.

4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udzialu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej

5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzadzen itp.) kierownik
rozruchu niezwiocznie powiadamia Inwestora, ktory podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania

6.Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ziozyé sprawozdanie
obejmujace:

protokéty wynikéw rozruchu

a
b. okreslenie sprawnosci technicznej

o

osiggniete parametry

d. wskazowki dla dalszej eksploatacii

11.3. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU

| faza - rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dziatania, przeprowadzenie préb ruchowych.

Il faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prob ruchowych pod obcigzeniem wodg
(napetnienie, kontrola pozioméw przeptywdw, spadkow, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegolnych elementow).

Il faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem sciekami.

‘ 11.3.1. ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementow wchodzacych w skiad
pompowni $ciekow i musi by¢ poprzedzony rozruchem urzgdzen energetycznych i zasilajgcych.
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Czynnosci rozruchu mechanicznego:

a. sprawdzenie czystosci wewnatrz komory pompowni;

b. sprawdzenie ukfadu sterowania i AKP;

c. sprawdzenie prawidtowosci montazu i dzialania armatury (a w szczegodlnosci

sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez ich kilkakrotne

zamkniecie i otwarcie, sprawdzenie dziatania zasuw i zaworéw zwrotnych);

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

oznaczenie pozioméw roboczych pracy pomp;

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego;

sprawdzenie droznosci i zamocowania rurociggéw ssawnych i ttocznych;

wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z

projektem technologicznym;

i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkdéw obrotu zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w DTR,;

S@ oo

Przed przystgpieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapozna¢ sie z DTR poszczego6lnych
urzgdzen.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie
przekazac¢ do rozruchu hydraulicznego.

11.3.2. ROZRUCH HYDRAULICZNY

Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium. Czynnosci
rozruchu hydraulicznego:

a. sprawdzenie szczelnosci zbiornika pompowni - po 5 dniowym napetnieniu zbiornika do
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni  mierzy¢é ubytek wody po
codziennym jego uzupetnieniu - wynik jest pozytywny, jesli ubytek wody w ciggu | doby
nie jest wiekszy niz 3 dm® na | m* zwilzonej powierzchni $cian i dna;

b. sprawdzenie szczelnosci przewodéw - kryteria analogiczne jak przy odbiorze
technicznym;

c. przeprowadzenie préb ruchowych pomp pod obcigzeniem wodg zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w DTR - préba pracy pomp przez 72 godziny;

regulacja i sprawdzenie skutecznosci dziatania armatury;

regulacja i sprawdzenie dziatania sterowania i AKP;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

stopniowe napelnienie ciggu technologicznego sciekami w celu przystgpienia do

rozruchu technologicznego.

@ ~oa

11.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizmow
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zapewnienie doptywu
odpowiedniej ilosci Sciekbw do pompowni, przygotowanie obstugi do jej eksploatacii,
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie czesci zamiennych.
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Czynnosci rozruchu technologicznego:

napetnienie pompowni sciekami;

uruchomienie pompowni $ciekow;

kontrola pracy pompowni;

okreslenie rzeczywistej ilosci doptywajgcych sciekow.

oo oW

11.4. WARUNKI TECHNICZNE ZAKONCZENIA ROZRUCHU

Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny by¢ uzgodnione pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.

11.5. SZKOLENIE PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU

Nie przewiduje sie kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracownikow zatrudnionych
przy rozruchu ze wzgledu na koniecznos¢ posiadania przez nich odpowiednio wysokich
kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzajg specjalisci ds. BHP i ppoz. dziatajgcy na zlecenie
jednostek zatrudniajgcych pracownikbw uczestniczacych przy rozruchu. Przeszkolenie
pracownikdédw na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do
ksigzki szkolen.

Szczegoblowg instrukcje eksploatacji nalezy opracowaé po rozruchu i wstepnej eksploatacji
pompowni na bazie instrukcji przygotowanej przez Wykonawce.
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ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA -

POMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ponizej

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostawg i montazem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z
automatyka obejmujacych:

instalacje sitowe zasilania pomp,

instalacje zabezpieczen pomp,

instalacje pomiaréw poziomoéw $ciekow,

oraz uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i wigczenie do sieci
monitorujgcej.

aoop

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wigczenie do sieci monitorujgcej prace pompowni nalezy ustali¢ w porozumieniu z autorem
programu monitorujacego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spetnia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw
wedlug zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

a. rozdzielnica RP — prefabrykacja zgodnie z dokumentacjg
b. aparatura AKPIA
c. kable
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d. rury ostonowe

e. puszki odgalezne z zaciskami

f. konstrukcja wsporcza z katownika 40 x 40 4 mm
g. uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.

3. SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu robét to:

a. samochdéd dostawczy do 0,9t
b. elektronarzedzia

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatos$ci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport rozdzielnicy RP powinien odbywagé sie przy uzyciu sprzetu, ktérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet wymagany do bezpiecznego transportu
szafy i wytadunku na obiekcie:

a. samochdéd dostawczy do 0,9t

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ szafe przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem.

Szafe zainstalowac¢ na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. INSTALACJE SItOWE

Instalacja sitowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy
kablem. Kable fabryczne pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew
przytaczeniowych w rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktadaé w rurach ostonowych DVR75
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) i DVR50
prowadzonych pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uklada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach
odgateznych IP 66.

Kabel zasilajgcy do rozdzielnicy RP zostat ujety w projektach zasilania w energie elektryczna.

Wykonawca: | MASKO Sp. z 0.0. Strona |74



Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz.emv. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksecej i w dz. nr
ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy MARZEC 2016

5.2. INSTALACJE ZABEZPIECZEN POMP

Instalacja zabezpieczen pomp obejmuje przylaczenie do rozdzielnicy RP zabezpieczen
termicznych (bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Utozy¢ nalezy dwa
kable YKY 2x1 mm?, czujniki zostajg wigczone w uktad 12V DC. Dla pompowni kable fabryczne
pomp beda wpinane bezposrednio pod zaciski listew przytgczeniowych w rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR110
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy) Wewnatrz
przepompowni kable uklada¢é w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach
odgaleznych IP 66.

5.3. INSTALACJE POMIAROW POZIOMU SCIEKOW

Instalacja pomiaroéw poziomu $ciekdéw w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody:

a. pomiaru ciggtego — sygnat 4 — 20 mA
b. pomiaru punktowego — wykonanego kablem YKY 3x1 mm? wigczony w uktad 24V
DC (dla PD-9 12VvDC)

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR110
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy). Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé¢ w puszkach
odgateznych IP 66.

5.4. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Napedy pomp podtgczone zostaly do szyny uziemiajgcej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energie elektryczng z sieci energetyki.

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec¢ zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wylgczenie obwodéw za pomocg zabezpieczen
nadprgdowych i réznicowo-prgdowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.

Przed wigczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, protokot z pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robot.

5.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP zastosowac ochronnik przeciwprzepieciowy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakosci rob6ét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST
.Przepisy ogolne”.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i
atesty. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.

pomiary kabli elektrycznych

kontrola funkcjonalna automatyki

oo oW

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano ST ,Przepisy ogélne”. Obmiaru robot
dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne ustalenia, wynikajgce w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci robét z umowa, dokumentacjg, warunkami, normami
sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe]j eksploatacji
sporzadzenie protokétu z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen

oo op

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Warunki og6lne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Przepisy ogolne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych Nr 37 z dnia
1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2.Przepisy Budowy Urzadzeh Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3.Przepisy Eksploatacji Urzgdzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"

5.Instrukcja Badan Odbiorczych Urzgdzen Elektrycznych — wydana przez Zakilady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice

6.Polska Norma PN/E-05009/91 pt: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a
szczegOlnie zeszyt nr 61 "Sprawdzenia".
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11.ROZRUCH

11.1. GRUPA ROZRUCHOWA.

Organizatorem rozruchu jest Inwestor. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada
wyznaczony przez Inwestora Kierownik Rozruchu

W skitad grupy rozruchowej mogag wejsé:

oddelegowani przedstawiciele wykonawcow robét branzowych
przedstawiciele inwestora

przedstawiciele dostawcow maszyn i urzgdzen
przedstawiciele jednostki projektowej

zaloga uzytkownika obiektu.

® o 0T

O skiadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

11.1.1. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU
Do obowigzkow kierownika rozruchu nalezy:

1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu

2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.

4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udzialu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej

5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzgdzen itp.) kierownik
rozruchu niezwtocznie powiadamia Inwestora, ktéry podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania

6.Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie
obejmujace:
a. protokoty wynikéw rozruchu
b. okreslenie sprawnosci technicznej
c. osiggniete parametry
d. wskazowki dla dalszej eksploatacii

11.1.2. SKLAD GRUPY ROZRUCHOWEJ
Sktad grupy rozruchowej elektrykéw najczesciej stanowia:

a. inzynier rozruchu robot elektrycznych i AKPIA - 1 osoba
b. monter rozruchu roboét elektrycznych i AKPIA — 1 osoba
c. automatyk / programista - 1 osoba.
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Grupa rozruchowa elektrykéw przed rozpoczeciem rozruchu powinna zapozna¢ sie z
dokumentacjg, przeznaczeniem urzadzen i zasadami ich obstugi oraz szczegdétowymi DTR dla
poszczegollnych urzgdzen podlegajgcych rozruchowi.

11.1.3. PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBStUGUJACEGO

W caltosci prac rozruchowych elektrycznych i AKPIA powinien bra¢ udziat personel przewidziany
do obstugi urzgdzen elektrycznych w ramach przysziej Zatogi Uzytkownika.

Personel przewidziany do obstugi urzgdzen elektrycznych powinien:

a. by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP i p.poz.
b. miec¢ odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP

po zakonhczeniu rozruchu ztozy¢ egzamin z zakresu znajomosci budowy urzgdzen elektrycznych
zastosowanych w obiekcie, umiejetnosci ich obstugi i konserwacji oraz znajomosci przepiséw
BHP i p.poz.

Sktad komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor.

11.2. ZADANIE ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ.

Celem rozruchu czesci elektrycznej i AKPIA jest przeprowadzenie prac sprawdzajgcych,
poréwnaniu ich wynikbw z dokumentacjg techniczng oraz dokladna obserwacja prawidtowosci
pracy urzadzeh elektrycznych.

W trakcie rozruchu nalezy

a. przeprowadzi¢ dokltadng obserwacje prawidtowosci pracy urzadzen elektrycznych i
wyeliminowac wszystkie usterki i niedociggnie¢

b. zlozy¢ sprawozdania obejmujgce protokoty zawierajgce wyniki rozruchu, okreslajgce
sprawnosc¢ techniczng oraz osiggniete parametry i wskazniki dla dalszej eksploatacji

c. przeprowadzi¢ przygotowanie urzgdzen, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru
koncowego i przekazania do eksploataciji.

Wynikiem rozruchu jest protokdt zawierajgcy informacje o0 sprawdzeniu procesu
technologicznego i uzyskaniu wydajnosci i parametrow zgodnych z zatozeniami techniczno-
ekonomicznymi inwestycji.

11.3. ETAPY ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ

Rozruch urzadzen i instalacji elektrycznych i AKPIA musi byC poprzedzony wykonaniem
niezbednych préb pomontazowych. Proby te stanowig cze$¢ zakresu robot budowlano-
montazowych i obejmuja:

a. Techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét
b. Sprawdzenie sprawnosci i prawidtowosci dziatania
c. Proby funkcjonowania poszczegoélnych urzgdzen i instalacji
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d. Pomiary, prace regulacyjno-pomiarowe
e. Uruchomienie prébne

Prace rozruchowe nalezy wykonac zgodnie z:

a. polskimi normami
b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych
c. instrukcjami i ewentualnymi zaleceniami inwestora lub generalnego wykonawcy.

Spis podstawowych aktéw prawnych, norm i przepisbw wyliczono w punkcie 10 niniejszego
opisu

Wyniki prob montazowych powinny by¢é ujete w protokotach szczegétowych lub
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Stanowig one podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podijecia prac rozruchowych.

11.4. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Podstawg przystgpienia do prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIA urzadzen i instalacji
w pompowni jest zakonczenie montazu, przeprowadzenie ruchowych prob pomontazowych i
przekazanie protokétéw z przeprowadzonych préb i pomiardw.

11.5. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Prace rozruchowe czesci AKPIA winny by¢ poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu
recznym pomp z uzyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD,
oprogramowaniem modutu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji do systemu
monitoringu przepompowni.

11.6. ZAKONCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO

Po zakonczeniu prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIA inzynier rozruchu robot
elektrycznych obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie obejmujgce :

a. protokoty przedstawiajgce wyniki rozruchu elektrycznego z okresleniem sprawnosci
technicznej urzadzeh
b. wskazdwki do dalszej eksploatacji urzgdzen elektrycznych

Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokétéw przedstawiajgcych wyniki  rozruchu
elektrycznego - obiekt moze by¢ przekazany Uzytkownikowi do normalnej eksploataciji.
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