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ST 03       ROBOTY MONTAŻOWE 

WSTĘP 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-04 – Roboty montażowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot 

ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych 
system kanalizacji.  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych. 

2. Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
3. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz z 

kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika. 
4. Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

bocznych. 
5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
6. Odrzuty boczne – odcinki sieci od kolektora głównego do granicy nieruchomości 

gruntowej. 
7. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
8. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał dopływowy. 
9. Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 

kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
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10. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów                                                      
inżynierskich, przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 

11. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

12. Wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 
wyższy. 

13. Inne określenia i definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca 
przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 
dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych i tp. 

 

KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA  

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany będzie z rur i kształtek PVC klasy „S” 
Ø200mm łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.  

Studnie rewizyjne z PVC Ø 600 Tegra firmy Wavin, zgodnie z normą PN-EN-476:2000, PN-B-
10729:1999 (niewłazowe), średnica wewnętrzna 60 cm. Konstrukcja studzienki Tegra 600 
składa się z trzech elementów: kinet (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), rur 
karbowanych stanowiących komin studzienki oraz zwieńczeń (żelbetowe pierścienie 
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odciążające, stożki odciążające z tworzywa, teleskopowe adaptery do włazów, włazy i wpusty 
deszczowe żeliwne). 

 

Pompownie ścieków zbudowane będą z kręgów żelbetonowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zbiornik pompowni wyposażony w przewody wentylacyjne D110 zakończone 
kominkiem zlokalizowanym w pobliżu szafki zasilająco-sterującej. 

Wyposażenie pompowni – wymagania materiałowe:  

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i połączone z przewodami tłocznymi 
za pomocą połączenia zatrzaskowego,  

b. łańcuch ze stali kwasoodpornej 0H18N9,  
c. przewód tłoczny wewnątrz pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wg 

PN-EN 10088-1,  
d. drabina ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wg PN-EN 10088-1, 
e. ruchomy pomost obsługowy ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wg PN-EN 10088-1,  
f. wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 0H18N9, 
g. wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali A2  
h. armatura zwrotna – zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte 

trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
i. armatura odcinająca – zasuwy nożowe bezkołnierzowe, pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków, 
j. uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków 

(NBR, EPDM), 
k. w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć 

na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosować połączenia 
wyrównawcze, 

l. przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu końcowym 
połączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

Rurociągi tłoczne pompowni wykonane będą z rur i kształtek PE(100). Rury i kształtki z PE do 
kanalizacji powinny być zgodne z normą PN-EN 13244, ponadto powinny posiadać aprobatę 
IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. 

Włazy – zgodnie z dokumentacją projektową.. 

Kinety – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Izolacja – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalunki – do wykopów należy stosować prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci 
obudów stalowych. 

Należy wykonać ściany wykopu jako pionowe z pełnym szalowaniem. 
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Do szalowania wykopów do głębokości 4 m można zastosować boksy szalunkowe, dla 
większych głębokości należy stosować obudowy słupowe, natomiast w przypadku skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem proponuje się obudowy dylowe. 

Parcie gruntu jest związane z jakością gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, żwir) 
parcie gruntu na głębokości 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m – 25 kN/m2;  5 m – 30 kN/m2, 
zatem system obudowy musi przenosić co najmniej w/w obciążenie. 

Przewody należy układać w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez 
wody opadowe. 

W przypadku konieczności poszerzenia wykopu można zastosować specjalne przedłużki. 

BETON 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 

ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

PIASEK NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUR 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 oraz  PN-B-03020. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące wariantowego stosowania materiałów podano w                         ST-00 
„Wymagania ogólne”  

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Wymagania dotyczące materiałów szkodliwych dla otoczenia podano w                         ST-00 
„Wymagania ogólne”  
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH 

1. Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 
zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni 
składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

KRĘGI 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów.  



Budowa pompowni ścieków „Hipolitów” w Hipolitowie                                    Listopad 2012 
 

 

Wykonawca: | Masko Sp. z o.o.      S t r o n a  | 57  

WŁAZY I STOPNIE ŻELIWNE 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala 
od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).  

KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00  „Wymagania ogólne”   

Ponadto do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) żurawie budowlane samochodowe, 

b) koparki podsiębierne, 

c) spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

d) wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

e) wciągarki mechaniczne, 

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

h) urządzenie spawające do spawania w osłonie argonu,  

i) agregat odwodnieniowy z zestawem igłofiltrów o wydajności min.150 m3/h, 

j) pompy do odwadniania wykopów, 
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k) agregat prądotwórczy, 

TRANSPORT 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE) 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 
„wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

a. przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
b. przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z 
uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i 
grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

d. wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
e. rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
f. przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
g. przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1,0m 
h. kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 

KRĘGI 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu. 
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WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

a. segregacji składników, 
b. zmiany składu mieszanki, 
c. zanieczyszczenia mieszanki, 
d. obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

WYKONANIE ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Montaż  przewodów z PVC wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem.  

Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 

a. Wytrzymałość na rozciąganie:  
b. próba krótka do 3 minut   55 MPa  
c. wartość obliczeniowa      10 MPa  
d. Wydłużenie względne przy zerwaniu   15%  
e. Współczynniki rozszerzalności linowej  80x10-6 1/OC  
f. Moduł sprężystości Younga:  
g. krótkotrwały, 1 minuta     3200 MPa  
h. długotrwały, 50 lat      1400 MPa  
i. Temperatura mięknięcia metodą Vicata B  ≥ 75OC. 
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Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli 
(drogami)  - oznaczone i badane na jako UD. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach robót przygotowawczych  należy ustalić ostatecznie stan drzew  i zieleni na trasie 
projektowanego kanału . Warunki usunięcia kolidującej zieleni wg ST-04. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-02 „Roboty ziemne”  

ROBOTY ZIEMNE 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w ST-02 „Roboty 
ziemne”. 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W ramach montażu rurociągów należy wykonać: 

a. podsypkę pod rurociągi oraz zasypkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania 
robót ziemnych ST 02  

b. odwodnienie wykopów zgodnie z projektem ST-02 „Roboty ziemne”. 
c. próby szczelności kanałów  

OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,80m) przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 
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Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIA WZGLĘDEM UZBROJENIA 
PODZIEMNEGO 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a. zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
b. uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c. niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
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Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

POŁĄCZENIA RUR PVC 

Połączenia rur PVC należy wykonać jako kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym 
(uszczelka wargowa). Przed połączeniem bose końce rur należy smarować środkiem 
ułatwiającym poślizg. Bose końce rur wciskać w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. 
Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, każda ostatnia rura do kielicha której 
wciskany będzie bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki.  

POŁĄCZENIA RUR PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

ZGRZEWANIE CZOŁOWE 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 
lub równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być 
podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZŁĄCZ ELEKTROOPOROWYCH 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie 
warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w 
określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
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Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w 
postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 
relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w 
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

POŁĄCZENIA MECHANICZNE 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. 
Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować 
połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub 
kauczuku polichloroprenowego 

BLOKI OPOROWE 

Na przewodach tłocznych ułożonych pod kątem 30°÷90° należy wzmocnić blokami oporowymi 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta rur.  

Między blokami oporowymi i rurą ciśnieniową należy wykonać dylatację z folii z tworzywa 
sztucznego. 

MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie 
nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
b. rur karbowanych lub pierścieni dystansowych stanowiących komin studzienki, 
c. zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów, 

włazy) 

Studzienki zaprojektowane zostały: Ø 425mm i Ø 600mm jako nieprzełazowe. Połączenie rur ze 
studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych 
elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta 
studzienek. 

Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub 
nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić 
uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający 
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powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń 
ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych należy obrukować. 

RURY OCHRONNE STALOWE. 

 Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 
szczelności wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. Łączenie rur przez spawanie 
elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i 
większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania 
zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem 
producentów. Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do 
książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. 
Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko 
zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy 
zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie 
przesuwanie pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 
wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory 
(płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.  

 Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na 
wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetami. W przypadku przewodów 
ciśnieniowych należy wyprowadzić na powierzchnie terenu rurki wskaźnikowe.  

 Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do 
ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu 
przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 

POMPOWNIE 

Pompownia powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie składające się ze zbiornika, 
pomp ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami i elementami mocowania urządzeń sterujących 
pracą pomp wraz z szafką elektryczną, rurociągów tłocznych z zaworem zwrotnym i 
odcinającym, pokrywą pompowni z włazem i wywiewką. 

Pompownię należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montażu na 
płycie dennej należy ją wykonać jako zbrojoną o wymiarach 2.5 x 2.5. x 0.5m 
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 Wykonawca powinien zapewnić gwarancję na pompy oraz niezbędny do nich osprzęt na 
okres minimum dwóch lat. 

W grupie urządzeń elektrycznych podstawowymi elementami dostaw są: rozdzielnica 
elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) dla dwóch pomp zatapialnych oraz urządzenia  
pomiarowe do zainstalowania wewnątrz komory czerpnej.  

Rozdzielnicę ustawić należy w pobliżu komory przepompowni. Do wykonania połączeń 
elektrycznych pomiędzy komorą przepompowni a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć 
odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia 
umożliwiające łatwe wciąganie przewodów oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. 
Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć 
przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej. 

 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 
elektro-energetycznym, należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury 
osłonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu 
AROT o średnicy do 110 mm. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO KANAŁU DO ISTNIEJĄCEGO 

Projektowany kanał należy włączyć do istniejącej na kanale studzienki żelbetowej. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy odciąć dopływ ścieków do studzienki i w razie 
potrzeby przepompować ścieki. Następnie przed włączeniem kanału należy sprawdzić rzędną 
dna posadowienia istniejącego studzienki oraz dostosować i wyprofilować kinetę do nowych 
warunków. 

OZNACZENIE TRASY 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką w przypadku 
rurociągów tłocznych. Taśmę układać wkładką metalową do dołu. 

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach 
(tabliczki domiarowe) 

 ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonywania robót pomiarowych i geodezyjnych zawarto w 
ST- 01 Roboty geodezyjne.  
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 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z ST-05. 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest przed przyjęciem robót opracować dokumentację powykonawczą 
przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00 – „Wymagania ogólne”  

 

KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 
zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

a. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

b. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
c. badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
d. badanie osi kolektora, 
e. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 
f. badanie odchylenia spadku rurociągu, 
g. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
h. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
i. sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
j. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
k. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
l. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 
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a. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 3 cm, 

b. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
c. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
d. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien 
przekraczać ± 5 mm, 

f. odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać 5% projektowanego spadku, 

g. wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien wynosić Is ≥ 1,00, 

h. rzędne włazów studzienek powinny być wykonane z dokładnością ± 5 mm 

PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób 
jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

DOKONYWANIE PRÓB 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób 
oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie Umowy. 

PRÓBY KOŃCOWE 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  

BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów grawitacyjnych będzie polegać na: 

a. sprawdzeniu spadków przewodu, 
b. sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta, 

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
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przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 
niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

a. 0.15 dm3/m2 dla przewodów, 
b. 0.2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
c. 0.4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru   robót   zawarto    w      ST-00   Wymagania ogólne  

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

ODBIÓR ROBÓT 

Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
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Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a. zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b. prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c. prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

d. prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,  

e. oznakowania trasy rurociągów, 
f. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery samobieżnej, 
g. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki, 
h. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
i. raporty z wykonanych Zarzewów. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a. protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

b. rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady  naliczania  podstawy  płatności  zawarto  w  ST-00    „Wymagania ogólne”  

DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 
realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 
18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy 
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe 
w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów 
oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

1 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
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2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.), 

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001 r.) z późniejszymi zmianami, 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

7 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 
jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 

9 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

10 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401, 2003  r.), 

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 
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18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

21 PN-92/B-10735:  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

22 PN 91/B-10729:  Studzienki kanalizacyjne. 

23 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

24 PN-91/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania ogólne. 

25 PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli. 

26 PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

27 BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

28 PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

29 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

30 PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 
kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

31 WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-
Montażowych t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

32 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

33 PN-8 l/B-] 0725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

34 PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

35 PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 

36 BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne. 

37 BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 

38 PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

39 PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

40 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

41 PN-88/B-30000  „Cement portlandzki” 

42 PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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43 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r 

44 Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

45 Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

46 Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

47 Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

48 Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

49 Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

50 Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

51 Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

ROZRUCH 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU 

Obowiązek zorganizowania i prowadzenia działalności rozruchowej spoczywa na wykonawcy 
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.  

W skład grupy rozruchowej mogą wejść:  

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawców robót branżowych  
b. przedstawiciele inwestora  
c. przedstawiciele dostawców maszyn i urządzeń  
d. przedstawiciele jednostki projektowej  
e. załoga użytkownika obiektu.  

O składzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do rozruchu należy stwierdzić gotowość inwestycji do prac rozruchowych 
tj. sprawdzić zgodność wykonanych obiektów i urządzeń z projektem, a w szczególności 
skontrolować rozmiary poszczególnych urządzeń, ich usytuowanie w planie, rzędne oraz 
wyposażenie mechaniczne, dokładność i staranność wykonania komór. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

a. zakończenie prób montażowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urządzeń 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 

b. zakończenie   prac   regulacyjno   -   pomiarowych   układów   elektrycznych,   a   w 
szczególności jej regulacja, sprawdzenie działalności aparatury zabezpieczającej i 
wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

c. sprawdzenie   i   wstępna   regulacja   maszyn   elektrycznych,   aparatury   kontrolno-
pomiarowej i automatyki; 
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d. sprawdzenie skuteczności działania wentylacji w pompowni; 
e. sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych. 

 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU 

Do obowiązków kierownika rozruchu należy:  

1. W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoły prób montażowych stwierdzenie: 

a. gotowości inwestycji do podjęcia prac rozruchowych  
b. przygotowanie uczestników do podjęcia rozruchu  

2. Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w  kolejnych fazach 
rozruchu  

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poż.  

4. Uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem udziału w rozruchu przeszkolonej załogi 
eksploatacyjnej  

5. W razie wystąpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkód w osiągnięciu założonych 
parametrów (ujawnienie ukrytych wad, niesprawności maszyn i urządzeń itp.) kierownik 
rozruchu niezwłocznie powiadamia Inwestora, który podejmuje decyzję o sposobie 
dalszego postępowania  

6. Po zakończeniu rozruchu kierownik rozruchu obowiązany jest złożyć sprawozdanie 
obejmujące:  

a. protokóły wyników rozruchu  
b. określenie sprawności technicznej  
c. osiągnięte parametry  
d. wskazówki dla dalszej eksploatacji  

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU 

I  faza - rozruch  mechaniczny:  sprawdzenie  czystości,  szczelności,  drożności, zamocowania 
i działania, przeprowadzenie prób ruchowych. 

II faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prób ruchowych pod obciążeniem wodą  
(napełnienie,   kontrola   poziomów   przepływów,   spadków,   szczelności   i wzajemnego 
usytuowania wysokościowego poszczególnych elementów). 

III faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obciążeniem ściekami. 

ROZRUCH MECHANICZNY 
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Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład 
pompowni ścieków i musi być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Czynności rozruchu mechanicznego: 

a. sprawdzenie czystości wewnątrz komory pompowni; 
b. sprawdzenie układu sterowania i AKP; 
c. sprawdzenie prawidłowości  montażu  i działania  armatury  (a w  szczególności 

sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez ich kilkakrotne 
zamknięcie i otwarcie, sprawdzenie działania zasuw i zaworów zwrotnych); 

d. sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania; 
e. oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp; 
f. sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego; 
g. sprawdzenie drożności i zamocowania rurociągów ssawnych i tłocznych; 
h. wstępne  ustawienie  sygnalizatorów  na poziomach  sygnalizacyjnych  zgodnie  z 

projektem technologicznym; 
i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotu zgodnie z 

wytycznymi producenta zawartymi w DTR; 

Przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego należy zapoznać się z DTR poszczególnych 
urządzeń. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt należy protokolarnie 
przekazać do rozruchu hydraulicznego. 

ROZRUCH HYDRAULICZNY 

Rozruch hydrauliczny przeprowadzić przy zastosowaniu wody jako medium. Czynności 
rozruchu hydraulicznego: 

a. sprawdzenie szczelności zbiornika pompowni - po 5 dniowym napełnieniu zbiornika do  
projektowanego  poziomu przez kolejne  trzy dni  mierzyć  ubytek wody po 
codziennym jego uzupełnieniu - wynik jest pozytywny, jeśli ubytek wody w ciągu l doby 
nie jest większy niż 3 dm3 na l m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna; 

b. sprawdzenie  szczelności  przewodów - kryteria  analogiczne jak przy  odbiorze 
technicznym; 

c. przeprowadzenie prób ruchowych pomp pod obciążeniem wodą zgodnie z wytycznymi 
producenta zawartymi w DTR - próba pracy pomp przez 72 godziny; 

d. regulacja i sprawdzenie skuteczności działania armatury; 
e. regulacja i sprawdzenie działania sterowania i AKP; 
f. usunięcie wszystkich wykrytych usterek; 
g. stopniowe napełnienie ciągu technologicznego ściekami w celu przystąpienia do 

rozruchu technologicznego. 

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów 
w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami. 
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Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zapewnienie dopływu 
odpowiedniej ilości ścieków do pompowni, przygotowanie obsługi do jej eksploatacji, 
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie części zamiennych. 

Czynności rozruchu technologicznego: 

a. napełnienie pompowni ściekami; 
b. uruchomienie pompowni ścieków; 
c. kontrola pracy pompowni; 
d. określenie rzeczywistej ilości dopływających ścieków. 

WARUNKI TECHNICZNE ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU 

Warunki techniczne prowadzenia i zakończenia rozruchu powinny być uzgodnione pomiędzy 
Inwestorem, Wykonawcą a Użytkownikiem. 

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU 

Nie przewiduje się kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracowników zatrudnionych 
przy rozruchu ze względu na konieczność posiadania przez nich odpowiednio wysokich 
kwalifikacji zawodowych. 

Szkolenie BHP i ppoż. przeprowadzają specjaliści ds. BHP i ppoż. działający na zlecenie 
jednostek zatrudniających pracowników uczestniczących przy rozruchu. Przeszkolenie 
pracowników na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do 
książki szkoleń. 

Szczegółową instrukcję eksploatacji należy opracować po rozruchu i wstępnej eksploatacji 
pompowni na bazie instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę. 

 

 


